MARINHA DO BRASIL

NAVIO PATRULHA MACAU

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Contratacao por dispensa de licitacao dos seguintes materiais: 1 Bucha 100%
em poliuretano similar a Fullmaster de dimensdes @ 185 x @ 240,150 x 380mm;
1 Bucha 100% em poliuretano similar a Fullmaster de dimensdes @ 185 x @
239,85 x 380mm; 1 Bucha 100% em poliuretano similar a Fullmaster de
dimensdes @ 200 x @ 250,22 x 410mm; 1 Bucha 100% em poliuretano similar a
Fullmaster de dimensdes @ 185 x @ 240,08 x 380mm; 1 Bucha 100% em
poliuretano similar a Fullmaster de dimensdes @ 185 x & 240,05 x 380mm; e 1
Bucha 100% em poliuretano similar a Fullmaster de dimensdes @ 200 x @
250,22 x 410mm das linhas de eixo deste Navio. Visando substituicdes dos
mesmos modelos de buchas das linhas de eixo.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

a) O frete para a entrega do material deve estar incluso na proposta e as buchas
devem ser estritamente conforme os modelos e medidas descritos;

b) A referida aquisicdo sera compra de materiais, nao ocorrendo assim
continuidade;

c) Nao havera necessidade de a contratada promover a transicao contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;

3. ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR
Nao houve contratacao anterior para o0 mesmo servico.

4. PESQUISA DE MERCADO

A pesquisa de precos para o0 processo em lide seguiu o previsto na Instrucao
Normativa n? 73, de 5 de agosto de 2020 e Instrucao Normativa n? 67/2021,
buscando-se sempre que possivel, observar as mesmas condicbes comerciais
praticadas.

No tocante a metodologia, optou-se, em relacao a obtencao do valor maximo
aceitavel pela administracao pela utilizacdo da média obtida na pesquisa de
precos.

Para fins de determinacao do preco estimado para a aquisicao, deu-se
prioridade aos parametros | e Il previstos no art. 52 da referida IN, utilizando-se




proritariamente o Painel de Precos ou aquisicOes e contratacdes similares de
outros entes publicos.

Adicionalmente, conforme § 32 do art. 62 da supracitada Instrucao Normativa,
é feita a analise critica dos precos, verificando-se se a média obtida condiz com
os valores praticados em mercado, de forma a nao gerar médias inexequiveis ou
que apresentem sobrepreco.

Mesmo apds a utilizacdo de todos os parametros citados, devido a sua
especifidade, nao foi possivel obter-se o minimo de 3 orcamentos. Alegando a
utilizacao de outros critérios e métodos, conforme exposto no paragrafo § 12, do
Art. 62 e cumprindo o inciso Ill do paragrafo § 22, do Art. 52 da IN 73. Sendo
realizado de acordo com especificado no Termo de Justificativa de Precos.

Tendo isto em vista, foi considerado o seguinte valor:
ltem 01: valor R$ 6.366,00
ltem 02: valor R$ 6.366,00
ltem 03: valor R$ 6.611,00
ltem 04: valor R$ 6.366,00
ltem 05: valor R$ 6.366,00
ltem 06: valor R$ 6.611,00
Total: valores R$ 38.686,00

5. ANALISE DAS SOLUCOES

Foi verificado a possibilidade das seguintes solucdes a necessidade da
contratacao pretendida:

Solucao 1: Solicitagcao dos materiais aos érgaos centralizadores de itens da
categoria do objeto pretendido dentro do DISTRITO.

Analise: Nao hd nas areas dos 32 e 42 Distritos Navais, fornecimento dos
referidos materiais por 6rgaos centralizadores.

Solucao 2: Solicitacao de Adesao a licitacao de UASG do governo federal.
Analise: Nao ha Atas de Registro de Precos disponiveis na Regidao para aquisicao
do especificado.

Solucao 3: Aquisicao por Dispensa Eletrénica, com base no Inciso | ou Il do art.
75 da lei 14.133/21.

Analise: O saldo de limite de Dispensa previsto em lei referente ao
subelemento da contratacdao do objeto em lide, atende plenamente a
necessidade de contratacao.

Solucdo 4: Realizacao de Processo Licitatério.
Analise: Nao atende plenamente a necessidade de contratacdao, devido o

carater emergencial da demanda.

Dessa forma, optou-se pela solucao de realizacao de processo de Aquisicao por
Dispensa Eletronica.

6. ESTIMATIVA DA DEMANDA



PRAZO N
ltem ETAPA (dias PRECO OBSERVACAO
uUteis)
Bucha 100% em R$
1 poliuretano  similar a 5 6.366,00
Fullmaster: @ 185 x @
240,150 x 380mm
Bucha 100% em
5 poliuretano  similar a 5 R$
Fullmaster: @ 185 x O 6.366,00
239,85 x 380mm
Bucha 100% em
3 poliuretano  similar a 5 R$
Fullmaster: @ 200 x @ 6.611,00
250,22 x 410mm
Bucha 100% em
4 poliuretano  similar a 5 R$
Fullmaster: @ 185 x @ 6.366,00
240,08 x 380mm
Bucha 100% em
5 poliuretano  similar a 5 R$
Fullmaster: @ 185 x @ 6.366,00
240,05 x 380mm
Bucha 100% em
6 poliuretano similar a 5 R$
Fullmaster: @ 200 x @ 6.611,00
250,22 x 410mm
Total: R$ 38.686,00
7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Considerando portanto as quantidades demandadas e os valores unitarios
referencias obtidos, a estimativa do valor total da contratacao é de R$
38.686,00.

8. PARCELAMENTO DA SOLUCAO

Nao se aplica.



9. PLANEJAMENTO

Devido demanda emergencial, nao consta demonstracao do alinhamento
entre a contratacao e o planejamento do 6rgao ou entidade, nao previsto no
Plano Anual de Contratacoes;

(referenciar o instrumento de planejamento do NPa Macau onde estd prevista a
contratacao)

( x ) Acao Interna

() Recursos ND

() Outros

(

) Inexisténcia de Recursos

10. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Realizar de forma apressurada, na area de jurisdicao do 32 Distrito Naval,
socorro e salvamento maritimo, operacdes navais, patrulha naval e inspecao
naval, afim de contribuir para a salvaguarda da vida humana e para a seguranca
e controle dos interesses do Brasil no mar.

11. FISCALIZACAO DO SERVICO CONTRATADO
Titular: 2°Ten WAGNER LOPES DE SOUZA JUNIOR

Substituto: 12 SG-MO ERIK MARCELO MACIEL DE OLIVEIRA

Salvador, BA, em 13 de junho de 2022.

Equipe de Planejamento:

1 -
WAGNER LOPES DE SOUZA JUNIOR
Segundo-Tenente
Ajudante do Encarregado da Divisao de
Maquinas

2.
ERIK MARCELO MACIEL DE OLIVEIRA
12 Sargento-MO
Supervisor da Divisao de Maquinas




12. APROVACAO

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, pois o mesmo constitui uma
das etapas do planejamento de uma compra e serve essencialmente para

assegurar a viabilidade técnica da contratacao e embasar o Termo de
Referéncia.

Salvador, BA, em 13 de junho de 2022.

ROMANO GENESIO BUTKE JUNIOR
Capitao de Corveta
Ordenador de Despesas



