
                

MARINHA DO BRASIL

NAVIO PATRULHA MACAU

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação por dispensa de licitação dos seguintes materiais:  1 Bucha 100% 
em poliuretano similar a Fullmaster de dimensões Ø 185  x Ø 240,150  x 380mm;
1 Bucha 100% em poliuretano similar a Fullmaster de dimensões Ø 185 x Ø 
239,85 x 380mm; 1 Bucha 100% em poliuretano similar a Fullmaster de 
dimensões Ø 200 x Ø 250,22 x  410mm; 1 Bucha 100% em poliuretano similar a 
Fullmaster de dimensões Ø 185  x Ø 240,08  x  380mm; 1 Bucha 100% em 
poliuretano similar a Fullmaster de dimensões Ø 185  x Ø 240,05  x  380mm; e 1 
Bucha 100% em poliuretano similar a Fullmaster de dimensões Ø 200  x Ø 
250,22  x  410mm das linhas de eixo deste Navio. Visando substituições dos 
mesmos modelos de buchas das linhas de eixo. 

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

a)  O frete para a entrega do material deve estar incluso na proposta e as buchas
devem ser estritamente conforme os modelos e medidas descritos; 

b)  A  referida  aquisição  será  compra  de  materiais,  não  ocorrendo  assim
continuidade; 

c)  Não haverá necessidade de a contratada promover a transição contratual
com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas; 

3. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR

Não houve contratação anterior para o mesmo serviço.

4. PESQUISA DE MERCADO 
A pesquisa de preços para o processo em lide seguiu o previsto na Instrução

Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020 e  Instrução Normativa nº 67/2021,
buscando-se  sempre que possível,  observar as mesmas condições comerciais
praticadas.

No tocante à metodologia, optou-se, em relação à obtenção do valor máximo
aceitável  pela  administração  pela  utilização  da  média  obtida  na  pesquisa  de
preços. 

Para  fins  de  determinação  do  preço  estimado  para  a  aquisição,  deu-se
prioridade aos parâmetros I e II previstos no art. 5º da referida IN, utilizando-se
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proritariamente o Painel  de Preços ou aquisições e contratações similares  de
outros entes públicos. 
    Adicionalmente, conforme § 3º do art. 6º da supracitada Instrução Normativa,
é feita a análise crítica dos preços, verificando-se se a média obtida condiz com
os valores praticados em mercado, de forma a não gerar médias inexequíveis ou
que apresentem sobrepreço. 

Mesmo  após  a  utilização  de  todos  os  parâmetros  citados,  devido  a  sua
especifidade, não foi possível obter-se o mínimo de 3 orçamentos. Alegando a
utilização de outros critérios e métodos, conforme exposto no paragrafo § 1º, do
Art. 6º e cumprindo o inciso III  do paragrafo § 2º, do Art. 5º da IN 73. Sendo
realizado de acordo com especificado no Termo de Justificativa de Preços.
           Tendo isto em vista, foi considerado o seguinte valor:

Item 01: valor R$ 6.366,00
Item 02: valor R$ 6.366,00
Item 03: valor R$ 6.611,00
Item 04: valor R$ 6.366,00
Item 05: valor R$ 6.366,00
Item 06: valor R$ 6.611,00
Total: valores R$ 38.686,00

5. ANÁLISE DAS SOLUÇÕES 
Foi verificado a possibilidade das seguintes soluções à necessidade da 
contratação pretendida:

Solução 1: Solicitação dos materiais aos órgãos centralizadores de itens da 
categoria do objeto pretendido dentro do DISTRITO.
Análise:  Não há  nas  áreas  dos  3º  e  4º   Distritos  Navais,  fornecimento  dos
referidos materiais por órgãos centralizadores.

Solução 2: Solicitação de Adesão à licitação de UASG do governo federal.
Análise: Não há Atas de Registro de Preços disponíveis na Região para aquisição
do especificado.

Solução 3: Aquisição por Dispensa Eletrônica, com base no Inciso I ou II do art.
75 da lei 14.133/21.
Análise:   O  saldo  de  limite  de  Dispensa  previsto  em  lei  referente  ao
subelemento  da  contratação  do  objeto  em  lide, atende  plenamente  à
necessidade de contratação.

Solução 4: Realização de Processo Licitatório.
Análise:  Não  atende  plenamente  à  necessidade  de  contratação,  devido  o
caráter emergencial da demanda.

Dessa forma, optou-se pela solução de realização de processo de Aquisição por
Dispensa Eletrônica.

6. ESTIMATIVA DA DEMANDA
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Item  ETAPA
PRAZO
(dias
úteis)

PREÇO OBSERVAÇÃO

1

Bucha  100%  em
poliuretano  similar  a
Fullmaster:  Ø  185   x  Ø
240,150  x 380mm

5

R$
6.366,00

2

Bucha  100%  em
poliuretano  similar  a
Fullmaster:  Ø  185   x  Ø
239,85  x  380mm

5
R$

6.366,00

3

Bucha  100%  em
poliuretano  similar  a
Fullmaster:  Ø  200   x  Ø
250,22 x  410mm

5
R$

6.611,00

4

Bucha  100%  em
poliuretano  similar  a
Fullmaster:  Ø  185   x  Ø
240,08  x  380mm

5
R$

6.366,00

5

Bucha  100%  em
poliuretano  similar  a
Fullmaster:  Ø  185   x  Ø
240,05  x  380mm

5
R$

6.366,00

6

Bucha  100%  em
poliuretano  similar  a
Fullmaster:  Ø  200   x  Ø
250,22  x  410mm

5
R$

6.611,00

                                                                      Total: R$ 38.686,00

  

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Considerando portanto as quantidades demandadas e os valores unitários 

referencias obtidos, a estimativa do valor total da contratação é de R$  
38.686,00.

8. PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

Não se aplica.
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9. PLANEJAMENTO
Devido demanda emergencial, não consta demonstração do alinhamento 

entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, não previsto no 
Plano Anual de Contratações;

(referenciar o instrumento de planejamento do NPa Macau onde está prevista a
contratação)

( x ) Ação Interna

(    ) Recursos ND

(     ) Outros _________________________

(     ) Inexistência de Recursos

10. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Realizar de forma apressurada, na área de jurisdição do 3º Distrito Naval, 

socorro e salvamento marítimo, operações navais, patrulha naval e inspeção 
naval, afim de contribuir para a salvaguarda da vida humana e para a segurança 
e controle dos interesses do Brasil no mar.

11. FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO 

Titular: 2ºTen WAGNER LOPES DE SOUZA JÚNIOR

Substituto: 1º SG-MO ERIK MARCELO MACIEL DE OLIVEIRA

Salvador, BA, em 13 de junho de 2022.

Equipe de Planejamento:

1 - _____________________________________
  WAGNER LOPES DE SOUZA JÚNIOR

Segundo-Tenente
Ajudante do Encarregado da Divisão de

Máquinas

2 - _____________________________________
  ERIK MARCELO MACIEL DE OLIVEIRA

1º Sargento-MO
Supervisor da Divisão de Máquinas
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12. APROVAÇÃO

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, pois o mesmo constitui uma

das  etapas  do  planejamento  de  uma  compra  e  serve  essencialmente  para

assegurar  a  viabilidade  técnica  da  contratação  e  embasar  o  Termo  de

Referência.

Salvador, BA, em 13 de junho de 2022.

ROMANO GENÉSIO BUTKE JÚNIOR
Capitão de Corveta

Ordenador de Despesas

5


