MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO I1.1 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

| - Necessidade da contratagdo
Compra de secante para maquina de lavar loucas para atender os 450 (quatrocentos e
cinquenta) comensais do CTMRJ e OM apoiadas.

Il - Area Requisitante
Departamento de Municiamento e Rancho do CTMRJ.

B Il - Requisitos da contratacdo
O secante indicado foi analisado de acordo com a necessidade e a especificacdo a ser
utilizado em uma maquina de lavar lougas.

B IV — Levantamento de Mercado |
O critério utilizado foi a menor das pesquisas de precos realizadas por meio de contratacdo
similar de ente publico e diretamente com empresas do ramo de atividade do referido objeto.

V - Solugdo Como um Todo

A aquisicdo do secante para maquina de lavar loucas para atender os 450 (quatrocentos e cin- |
guenta) comensais do CTMRJ e OM apoiadas.

B VI - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

A definicdo das quantidades a serem adquiridas foi calculada em fun¢do do consumo e
utilizacdo provavel de cada item do objeto, ao longo de 1 ano, que atenderad as demandas
advindas do CTMRJ e OM apoiadas.
Deste modo, baseando-se nos consumos realizados, o Departamento de Municiamento e
Rancho ampara sua tomada de decis3ao acerca das quantidades demandadas.
De acordo com as justificativas contidas no Anexo Il — Termo de Referéncia, serdo contratados
0s seguintes materiais:

DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO QUANTIDADE

SECANTE
Aspecto Fisico: Liquido;
Composicdo: Tensoativos ndo l6nicos, Acidulantes, So-
lubilizan; 10
Caracteristicas Adicionais: Solugdo de 0,03 a 0,06%,
Uso em Maquina.
Bombona 5 Litros.

VIl - Estimativa do Valor da Contratagdo
A estimativa do valor da contratagdo consta no Anexo lll, do Aviso de Dispensa Eletronica,
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Mapa Comparativo de Precos, assim como justificativa explicitando o parametro e
metodologia aplicados para obtenc¢do do preco de referéncia.

VIII - Parcelamento ou ndo da Solugdo

N3o se aplica o parcelamento da presente demanda, ndo sendo vislumbrado motivacdo para
o parcelamento do objeto.

IX -Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

N3o foi possivel identificar contratacGes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratagdo desta demanda.

X - Alinhamento entre a Contratagdo e o Planejamento

Aquisicdo extraordinaria de secante.

Xl - Resultados Pretendidos

Atender a deste Centro Tecnolégico e OM subordinadas, visando obter um melhor
planejamento de custos e maior economicidade.

Xl - Providéncias a serem Adotadas

O CTMRIJ ndo vislumbra a necessidade de providéncias para a contratacao do objeto em
questao.

XIlI - Possiveis Impactos Ambientais

N3do ha impacto ambiental relacionado com o Objeto em questao.

XIV - Declaragdo da viabilidade da contratagdo

Os Estudos Preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucdo descrita mostra-se
possivel tecnicamente e fundamentadamente necessdria. Diante do exposto, declara-se ser
vidvel a contratagao pretendida.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratagao:

Rio de Janeiro, RJ, 25 de julho de 2022.

Nome: Alexandre Luiz Ferreira da Silva Nome: Tiago Queiroz Rebello
Telefone: (21) 2126-5735 Telefone: (21) 2126-5735
E-mail: alexandre.luiz@marinha.mil.br E-mail: tiago.queiroz@marinha.mil.br
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