
Anexo da Formalização da Demanda.

MARINHA DO BRASIL

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 101/2022 

Órgão: Navio Hidroceanográfico Faroleiro Almirante Graça Aranha

Setor Requisitante: Departamento de Máquinas

Responsável pela Demanda: 2º Ten Mateus Félix

E-mail: mateus.felix@marinha.mil.br Telefone: (21) 98115-3713

1.  Justificativa  da  necessidade  da  contratação  de  serviço  terceirizado,  considerando  o
Planejamento Estratégico, se for o caso:

A contratação do serviço descrito no item 2 atendem a necessidade do navio para realização
da instalação do ar-condicionado garante o conforto da tripulação durante os longos períodos
de comissão, além disso, garante o bom funcionamento de equipamentos eletrônicos.

2. Quantidade de serviço a ser adquirido:

Item Objeto UF CATSER CNAE
Quantida-

de total
Estimativa de

despesa

01

Serviço de instalação de ar 
condicionado 9.000 BTUs;
Instalação de tubulação na 
descarga e aspiração até 
5(cinco) metros;
Interligação elétrica entre 
condensadora e evaporadora.

UN 2020 4322-3/02 01 R$1.000,00
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3. Prazo de execução do serviço:

O prazo de execução do serviço será em até 15 (quinze) dias a partir da assinatura de contrato
ou outro instrumento hábil, como a Nota de Empenho e da comunicação da contratada pelo
setor requisitante.

4. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item Recurso Orçamentário Descrição

02 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 175417

03 Fonte de Recurso (FR) 0170702304

04 Natureza da Despesa 339039

05 Ação Interna L4A1010.02.KX

06 Valor R$ 1.000,00

Niterói, RJ, 03 de Agosto de 2022.

MATEUS VILETE FÉLIX

SEGUNDO-TENENTE

ENCARREGADO DA DIVISÃO DE MÁQUINAS 

ASSINADO DIGITALMENTE
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