
MARINHA DO BRASIL 

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.1 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - Necessidade da contratação:
Aquisição de material elétrico para instalação de equipamentos que irão compor a padaria do
rancho do CTMRJ, visando atender os comensais com panificados de qualidade do CTMRJ e
OM apoiada.

II - Área Requisitante
Departamento de Municiamento e Rancho do CTMRJ.

III - Requisitos da contratação:
Os  materiais  elétricos  indicados  foram  analisados  de  acordo  com  as  especificações
necessárias para instalar os equipamentos.

IV – Levantamento de Mercado
O critério utilizado foi a  menor das pesquisas de preços realizadas por meio de contratação
similar de ente público e diretamente com empresas do ramo de atividade do referido objeto.

V -  Solução Como um Todo
A aquisição do material elétrico atendéra à confecção dos panificados do CTMRJ.

VI - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

• A  definição  das  quantidades  a  serem  adquiridas  foi  calculada  em  função  da
necessidade de cada equipamento.

• De acordo com as justificativas contidas  no Apêndice II – Caderno de Encargos e no
Apêndice VIII- Formalização da Demanda, serão contratados os seguintes materiais: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CATMAT UNIDADE
DE MEDIDA

QTD PREÇO ESTI-
MADO

LOCAL PRAZO DE
ENTREGA

1 DISJUNTOR  CAIXA  MOLDADA
TRIP 63A

473480 UN 1 193,05 CTMRJ 10 DIAS

2 CABO FLEXÍVEL 750 V 16MM² 404024 M 50 600,00 CTMRJ 10 DIAS

3 PLUG 3 PINOS 63A 220V 151021 UN 1 186,89 CTMRJ 10 DIAS

4 TOMADA SOBREPOR 3PINOS 63A 484595 UN 1 228,23 CTMRJ 10 DIAS

VII - Estimativa do Valor da Contratação
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A estimativa do valor da contratação consta no Anexo II,  do Termo de Refêrencia, Planilha
Estimativa de Custos e Formação de Preços, assim como justificativa explicitando o parâmetro
e metodologia aplicados para obtenção do preço de referência.

VIII - Parcelamento ou não da Solução
Não se aplica o parcelamento da presente demanda, não sendo vislumbrado motivação para 
o parcelamento do objeto.

IX -Contratações Correlatas e/ou Interdependentes 
Não foi possível identificar contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratação desta demanda.

X - Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
Aquisição de  material elétrico para instalação da câmara climática de pão e do forno turbo
elétrico.

XI - Resultados Pretendidos 
Atender a demanda deste Centro Tecnológico e OM subordinadas, visando obter um melhor 
planejamento de custos e maior economicidade.

O CTMRJ não vislumbra a necessidade de providências para a contratação do objeto em 
questão.

XIII - Possíveis Impactos Ambientais
Não há impacto ambiental relacionado com o Objeto em questão.

XIV - Declaração da viabilidade da contratação:

Os  Estudos  Preliminares  evidenciaram  que  a  contratação  da  solução  descrita  mostra-se
possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser
viável a contratação pretendida.

Rio de Janeiro, RJ, 30 de agosto de 2022.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

___________________________________
Nome: Alexandre Luiz Ferreira da Silva

Telefone: (21) 2126-5735
E-mail: alexandre.luiz@marinha.mil.br

___________________________________
Nome: Isabel Alvim Barros Pedrosa

Telefone: (21) 2126-5735
E-mail: isabel.alvim@marinha.mil.br
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