



MARINHA DO BRASIL

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.1 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - Necessidade da contratação:							
Aquisição de material elétrico para instalação de equipamentos que irão compor a padaria do rancho do CTMRJ, visando atender os comensais com panificados de qualidade do CTMRJ e OM apoiada.							
II - Área Requisitante							
Departamento de Municiameto e Rancho do CTMRJ.							
III - Requisitos da contratação:							
Os materiais elétricos indicados foram analisados de acordo com as especificações necessárias para instalar os equipamentos.							
IV - Levantamento de Mercado							
O critério utilizado foi a menor das pesquisas de preços realizadas por meio de contratação similar de ente público e diretamente com empresas do ramo de atividade do referido objeto.							
V - Solução Como um Todo							
A aquisição do material elétrico atendida à confecção dos panificados do CTMRJ.							
VI - Estimativa das Quantidades a serem contratadas							
- A definição das quantidades a serem adquiridas foi calculada em função da necessidade de cada equipamento. - De acordo com as justificativas contidas no Apêndice II – Caderno de Encargos e no Apêndice VIII- Formalização da Demanda, serão contratados os seguintes materiais:							
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	PREÇO ESTIMADO	LOCAL	PRAZO DE ENTREGA
1	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIP 63A	473480	UN	1	193,05	CTMRJ	10 DIAS
2	CABO FLEXÍVEL 750 V 16MM ²	404024	M	50	600,00	CTMRJ	10 DIAS
3	PLUG 3 PINOS 63A 220V	151021	UN	1	186,89	CTMRJ	10 DIAS
4	TOMADA SOBREPOR 3PINOS 63A	484595	UN	1	228,23	CTMRJ	10 DIAS
VII - Estimativa do Valor da Contratação							

A estimativa do valor da contratação consta no Anexo II, do Termo de Referência, Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços, assim como justificativa explicitando o parâmetro e metodologia aplicados para obtenção do preço de referência.

VIII - Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica o parcelamento da presente demanda, não sendo vislumbrado motivação para o parcelamento do objeto.

IX -Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não foi possível identificar contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

X - Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Aquisição de material elétrico para instalação da câmara climática de pão e do forno turbo elétrico.

XI - Resultados Pretendidos

Atender a demanda deste Centro Tecnológico e OM subordinadas, visando obter um melhor planejamento de custos e maior economicidade.

O CTMRJ não vislumbra a necessidade de providências para a contratação do objeto em questão.

XIII - Possíveis Impactos Ambientais

Não há impacto ambiental relacionado com o Objeto em questão.

XIV - Declaração da viabilidade da contratação:

Os Estudos Preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Rio de Janeiro, RJ, 30 de agosto de 2022.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Nome: Alexandre Luiz Ferreira da Silva
Telefone: (21) 2126-5735
E-mail: alexandre.luiz@marinha.mil.br

Nome: Isabel Alvim Barros Pedrosa
Telefone: (21) 2126-5735
E-mail: isabel.alvim@marinha.mil.br