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A  

COMANDO DA MARINHA – NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS 
Rio de Janeiro - RJ 

  
   

  
At.: Sr Gabriel Coutinho Alves Santos 

 

Tel.: 21 2178-6653 

E-mail: alves.coutinho@marinha.mil.br  
 
 
 

 

Prezado Gabriel, 

 

 

  
Agradecemos a oportunidade de lhe apresentar nossa Proposta Técnica Comercial para os serviços de 
inspeção visual remota com auxílio de vídeoscopia em motor de combustão nas instalações do NAVIO 
HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS, em Rio de Janeiro - RJ. 
  
Nossa proposta levou em consideração as condições apresentadas em solicitação apresentadas para 
realização de serviços nas instalações da NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS. Ainda, caso haja 
dúvidas, estaremos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos necessários.  
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1- APRESENTAÇÃO DA TÉCNICA – VIDEOSCOPIA E BOROSCOPIA INDUSTRIAL: 

 

O X1000 Plus é um videoscópio industrial projetado para a realização de inspeções não destrutivas, 
integrando toda a tecnologia de ponta da Mitcorp, incluindo ótica, eletrônica, mecânica e software. 
Equipado com uma tela “touch” de 7”, proporciona uma melhor qualidade de imagem e permite que a 
operação seja orientada ao usuário. Possui aplicações em diversos segmentos da indústria, dos quais se 
destacam óleo & gás, química e petroquímico, geração de energia, alimentos e bebidas, automotiva, papel 
e celulose, siderúrgico e na aviação. Este equipamento, permite obtenção de imagens e vídeos com alta 
definição, proporcionando ao inspetor melhor visibilidade e análise para emissão do laudo. 
 

• Tela de 7" TFT LCD 

• Imagem de alta qualidade 

• Alta resolução, nítida e alto brilho 

• Robusto - pronto para a indústria 

• Longa duração da bateria 

• Comunicação em tempo real Via Skype 

• Teclado de operações retro iluminado 

• Leitor USB 

• Câmera USB 
 

Esta técnica consiste em inspecionar internamente equipamentos e estruturas como tubos, recipientes, 
caldeiras, válvulas, entre outros com uma sonda flexível de 4 mm de diâmetro. Com esta inspeção é 
possível observar e determinar a presença de obstruções, defeitos superficiais internos, formações de 
cascas, óxidos e/ou aderências entre outros. 
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2- OBJETIVO: 

 

Inspeção visual remota com auxílio de vídeoscopia em motor de combustão nas instalações do NAVIO 
HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS, em Rio de Janeiro - RJ. 

 

3- NORMAS:  
  

3.1. Norma:  

• A definir 

 
3.2. Técnicas:  

  

• As normas de execução e laudo devem ser informadas pela NAVIO 
HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS antes do início dos serviços ou conforme norma 
declarada pelo Cliente, este item deverá ser informado de forma oficial através de 
correspondência específica;  

 

• Caso tenhamos que realizar inspeções com procedimentos técnicos ou seguir normas 
técnicas informadas pela NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS em outro idioma as 
mesmas devem ser traduzidas para o idioma português Brasil. Não serão aceitos quaisquer 
procedimentos ou instruções em outros idiomas para a realização de serviços.  

 
4- RESPONSABILIDADE DA BRUKE:  

  
• A mão-de-obra a ser utilizada nos trabalhos objeto desta proposta, será composta por técnico 

qualificado conforme composição descrita abaixo:  

  

QTD  Qualificação  

01 Inspetor Visual com auxílio do videoscópio  

01 Auxiliar Técnico ** 

                              ** se necessário 
 

• Responsabilidade pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra para execução 
dos serviços contratados;  

  

• Fornecimento de todos os equipamentos em perfeitas condições de operação e funcionamento; 

• Equipamentos básicos de Segurança individual para os Colaboradores. Neste item especificamente 
de segurança está devidamente previsto:  

  
Para cada Colaborador: Capacete (1) Protetor Auricular (1) Macacão (2) Óculos de segurança (1) 
Bota de Segurança (1) e Cinto de Segurança (1); 

Não sendo de nosso fornecimento, e serão considerados equipamentos especiais e de fornecimento 
da NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS os equipamentos dos tipos: Máscaras de Ar Mandado, 
Máscaras Autônomas, Cilindros de Oxigênio, Linhas de Vida, etc.;  

 

• Equipamentos básicos de Segurança individual para os colaboradores, que não estão previstos e são 
considerados equipamentos especiais serão de fornecimento da NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO 
TAURUS, sem ônus a BRUKE;  

 

• Os trabalhos ora ofertados são para peças em temperatura ambiente. 

 

• Fornecimento de mão de obra com treinamento e certificado em NR 33 e NR35. 
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• Manter o local de trabalho organizado e limpo. 

 

• Responsabilidade no cumprimento rigoroso do Cronograma a ser definido entre as partes;  

 
5- RESPONSABILIDADE DA NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS:  

  
• Toda informação e programação (por escrito) para realização dos trabalhos (normas e procedimentos 

específicos e etc);  

 
  

• Todos os pontos a serem inspecionados em totais condições para realização de tais serviços, como 
por exemplo: iluminação, limpeza, acesso, montagem/desmontagem, retirada do óleo, abertura dos 
bujões, visor de nível, etc. 

 

• Condições irrestritas de segurança aos profissionais. 

 

• Fornecer EPI’s especiais, caso necessário. 

 

• Preparar e emitir PT (Permissões para Trabalho). 

 

• Fornecer todos os dados técnicos e operacionais dos equipamentos. 

 

• Deverão ser informados com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias, quais os documentos 
necessários para:  

  

 Integrações de nossos Colaboradores;  

 Informações Gerais pertinentes aos serviços;   

 Pagamentos de faturas de trabalhos realizados;  

 
6- PREÇOS:  
 
6.1. VALOR POR DIÁRIA PARA: 
 

 
DIÁRIA DE ATÉ 08 HORAS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA,  

TRABALHADAS OU A DISPOSIÇÃO 

   TOTAL 

(R$) 

01 
Serviço de inspeção visual com auxílio do videoscópio e fornecimento do vídeo 
realizado 

2.700,00 

02 Mobilização por equipe: Curitiba/PR x Rio de Janeiro/RJ 2.250,00 

03 Desmobilização por equipe: Rio de Janeiro/RJ x Curitiba/PR  2.250,00 

04 Verba de subsistência diária por colaborador: 250,00 

DEMAIS CONDIÇÕES 

05 
Horas extras após 08 horas de jornada trabalhadas ou à disposição, de Segunda 
à Sexta-feira, haverá um adicional de: 

50% 

06 
Aos Sábados a diária da Equipe, trabalhadas ou à disposição, será cobrado o 
mínimo de 08 horas com um adicional de: 

50% 

07 
Aos Domingos e Feriados a diária da Equipe, trabalhadas ou à disposição, será 
cobrado o mínimo de 08 horas com um adicional de: 

100% 

 
6.2. - Notas importantes:  
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• Detectar os riscos ambientais das instalações do cliente conforme NR9 PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais) e realizar os exames médicos complementares diferentes dos já 
monitorados pela BRUKE incluídos em nosso PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional). Todos os custos para exames complementares ao nosso PCMSO serão cobrados a 

parte e debitados a NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS;  
 

• Os tempos necessários a integrações (quando necessários) sempre serão considerados como 
efetivamente trabalhados, assim como os translado da BRUKE para NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO 
TAURUS e vice-versa. Incluindo-se, mas não limitando-se a: identificação de juntas, preparação de 
programação, execução do ensaio, emissão do relatório, etc.  

 

• As diárias trabalhadas ou a disposição não serão fracionadas, ou seja, se o inspetor realizar o serviço 
antes de 8 horas e a NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS o dispensar por qualquer motivo, 
será considerado como diária efetivamente trabalhada. 

  
• As convocações para serviços que forem canceladas em um período inferior a 24 (vinte quatro) horas 

após a sua programação junto ao nosso Depto. Operacional e/ou inspetor, serão consideradas como 
diárias trabalhadas. Somente sendo suprido do pagamento deslocamentos (quando não houver);  

  
• Após a apresentação da Equipe nas instalações da NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS, onde 

serão realizados os serviços e os mesmos não se realizarem, por motivos não imputáveis a BRUKE, 
seja ele climático, natural ou outros, o dia será sempre considerado como efetivamente trabalhado e 
inclui-se ainda neste item:  

 Erros de programação;  

 Erros de montagens de andaimes ou outros meios de acesso para inspeções; 

 Falta de Iluminação ou iluminação deficiente nos trabalhos; 

 Paralisação dos trabalhos pela Segurança da NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS ou por 
outros motivos não gerados pela BRUKE, fica intrínseco neste item que após a apresentação da 
equipe técnica, todos os dias de paralisações ou a disposição serão considerados como 
efetivamente trabalhado(s), e serão cobrados até que haja comunicação oficial da NAVIO 
HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS de dispensa do Inspetor para que retorne a nossa base;  

 
7- PRAZO DE ENTREGA:  
  

Os Relatórios serão entregues após a execução do serviço conforme acerto entre as partes.  

 
8- GARANTIA:  

  

A BRUKE garante a NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS tanto sua capacidade técnica quanto 
operacional em atender aos quantitativos de inspetores solicitados, bem como a qualidade técnica do produto 
final conforme as normas e legislação vigentes para realização do ensaio efetuado. 

 

9- PAGAMENTOS:  
  

• A BRUKE emitirá um Boletim de Medição (BM) dos serviços realizados em período a ser 
convencionado pelas partes, a qual será encaminhada a NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS 
que terá o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para sua análise. Em sendo aprovado este BM a NAVIO 
HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS deverá nos enviar via E-mail o “de acordo” para emissão do 
faturamento. Caso não haja resposta da análise do BM por parte da NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO 
TAURUS no tempo acima previsto, a mesma deverá acatar as cobranças apresentadas e não serão 
aceitas quaisquer reclamações posteriores;  

  

• Após a medição dos serviços e em conformidade ao item acima será emitida Nota Fiscal Fatura 
baseado no Boletim de Medição com pagamentos a 21 dias da data de emissão da Fatura;  
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• Esta proposta será reajustada anualmente pelo IGP coluna 2 da FGV ou outro índice a ser acordado 
entre as partes, desde que devidamente informados antecipadamente pela NAVIO 
HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS. Em não sendo informado, irá prevalecer o IGP coluna 2 da FGV, 
tendo como base para reajustes o mês de emissão desta proposta;  

  

• Apenas para esclarecer que os RDO’s (Relatórios Diário de Obra) serão considerados documentos 
únicos e bastantes para alimentar os valores a serem cobrados da NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO 
TAURUS, portanto solicitamos sempre a conferencia dos mesmos antes de sua assinatura;  

 

• A NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS deverá informar sempre com antecedência previa os 
documentos necessários a serem apresentados junto às faturas, a não informação desta 
necessidade, não ensejará atrasos na liberação de medições e a autorização para faturamentos e 
pagamentos;  

  

• Fica claro e convencionado que nossa proposta não contempla retenções, seja ela de qualquer 
espécie, bem como seguros e cartas de fiança ou outras modalidades. Se necessário este item, 
deverá ser objeto de novas tratativas, pois seu convite ou solicitação não especificava esta condição 
e necessidade;  

  
• Será acrescido aos valores cobrados o ISS aplicável.  

 

• Caso ocorra atraso de pagamento por responsabilidade da NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO 
TAURUS, ao valor devido será acrescido de 5% (cinco por cento) de multa e 2% (dois por cento) de 
juros ao mês, calculados pro-rata die, pelo período compreendido entre o 1º (primeiro) dia de atraso 
e a data do efetivo pagamento. 

 

10- ACEITE:  
  
Confirmação do aceite da proposta técnica comercial P0721-2022 com os dados cadastrais da NAVIO 
HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS por meio de ordem de compra, aceite (anexo I) ou contrato, podendo o 
mesmo ser enviado para o e-mail: leone@brukesa.com   

 

No caso de haver um contrato formal entre as partes, deverá ser enviada com antecedência a minuta de 
contrato a ser formalizado, para que os nossos Departamentos Comercial, Jurídico e Contratos possam 
analisá-lo. Solicitamos que no seu bojo deverá estar incluído e conter o descritivo desta proposta, ou 
referendá-la como parte integrante do mesmo, bem como seus anexos.  

 
Não sendo formalizado contrato, o Aceite de Proposta Técnico Comercial (anexo I), será considerado 
suficiente para o início dos trabalhos, com reconhecimento expresso das condições na presente proposta, 
aplicando-se o código civil naquilo em que a proposta não dispuser de maneira diversa, dando-lhe força de 
contrato. 

  
11- VALIDADE:  
  

Esta proposta tem sua validade por até 30 (trinta) dias da data de emissão, após este prazo, os valores 
estarão sujeitos à confirmação.  

   
12- SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente):  

  

A BRUKE disponibiliza o e-mail info_brasil@brukesa.com para receber sugestões e/ou reclamações do 

cliente.  
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ANEXO I 
 

Aceite de Proposta Comercial 
 
Comunicamos que, em caso de aceite desta proposta, nos seja enviado este documento devidamente 
preenchido e assinado para que todos os seus itens sejam cumpridos por ambas as partes 

 

 Prezados Senhores, 

 

      Aceitamos sua proposta comercial de número 721 datada de 29/06/2022 para os trabalhos de Inspeção de 
Ensaios Não Destrutivos, e informamos os dados completos de faturamento: 

 
IMPORTANTE! DEVEM SER INFORMADOS OS SEGUINTES ITENS: 

 

1- Outros detalhes, caso sejam necessários e se houverem. 

     2- Obrigatoriamente deverão ser informados, de forma oficial, quais os documentos que devem    
acompanhar as notas fiscais/fatura para o pagamento das mesmas. Sem essa informação 
entendemos que não será necessário nenhum documento para pagamento de nossas notas fiscais 
e não será objeto de cobrança posterior à falta dessa informação.   

 

Sendo só de momento, 

 

LOCAL E DATA: 

NOME DE QUEM ASSINA: 

ASSINATURA AUTORIZADA: 

CARIMBO (CNPJ): 

 

DADOS CADASTRAIS 

RAZÃO SOCIAL: 

 

CNPJ: 

 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 

ENDEREÇO COMPLETO PARA CADASTRO E FATURAMENTO (END, Nº, BAIRRO, CIDADE, CEP): 

 

TELEFONE: 

 

CONTATO: 

 

SETOR: 

 

E-MAIL: 

HOME PAGE: 


