
MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63223.002490/2022-06

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a locação de
Equipamento Audiovisual e Estrutura Box Truss (Alumínio Q-25), conforme tabela abai-
xo:

ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
CATSER UF QTD

PREÇO
ESTIMADO
UNITÁRIO

PREÇO
ESTIMADO

TOTAL

PRAZO DE
EXECUÇÃO

1

Locação diária de 11 Televisões de
55 polegadas, com resolução

mínima de Full HD.

Com o Fornecimento de:
- Suporte para as TVs;
-Todo o cabeamento de vídeo e 
alimentação para as TVs;
- Extensões elétricas necessárias 
para a alimentação das TVs;
- Transporte do material até o lo-
cal do Evento e montagem no dia 
05/12/2022 a partir de 08:30am; 
e
- Desmontagem e Recolhimento 
do material após o Evento no dia 
08/12/2022 às 19:30pm.

12556 UN 4 R$ 2.895,42 R$ 11.581,68

05/12/2022

2

Locação diária de Box Truss

Com o fornecimento de:
- Montagem em Box Truss tipo Q-
25 de alumínio com dimensões de
3 metros de largura, 2 metros de 
profundidade e 2,5 metros de al-
tura;
- Inclusos todos os parafusos, por-
cas e arruelas necessários para a 
montagem;
- Transporte do material até o lo-

13099 UN 4 R$ 600,00 R$ 2.400,00
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cal do Evento e montagem no dia 
05/12/2022 a partir de 08:30am; 
e
- Desmontagem e Recolhimento 
do material após o Evento no dia 
08/12/2022 às 19:30pm.

1.1 O custo estimado foi registrado no Documento de Formalização da Demanda, par-
te integrante do processo administrativo, sendo elaborado em consonância com as
orientações da Instrução Normativa n° 65, de 7 de julho de 2021.

1.2 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema de
Dispensa Eletrônica e as especificações técnicas constantes no Termo de Referên-
cia, o licitante deverá obedecer a este último. 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A presente contratação visa atender a demanda do CASNAV, IPqM, CtecCFN, para
a Mostra BID Brasil, Evento a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Gui-
marães/SDC em Brasilia-DF.

3 EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1 A montagem será no dia 05 de dezembro de 2022, a partir das 08:30h, contados do re-
cebimento da nota de empenho, em remessa única, no seguinte endereço: Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães | SDC – CEP 70655-775. Brasília - DF, Telefone: 2126-
5711 e e-mail: araujo.victor@marinha.mil.br / michelle.valerio@marinha.mil.br.

3.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 30 dias, pelo(a) respon-
sável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verifi-
cação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Refe-
rência e na proposta.

3.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituídos no dia da entrega, a contar da notificação da contratada, às suas cus-
tas, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

3.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 dias, contados do re-
cebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material  e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
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3.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilida-
de da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 São obrigações da Contratante:

4.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus ane-
xos;

4.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital  e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

4.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou ir-
regularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, repa-
rado ou corrigido;

4.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;

4.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao forneci-
mento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

4.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Montagem: 05 de Dezembro de 2022, a partir de 08:30am;

5.2 Desmontagem e Recolhimento dos equipamentos: 08 de Dezembro de 2022,
a partir das 19:30pm;

5.3 A Contratada deve cumprir  todas  as  obrigações  constantes  no Edital,  seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

5.3.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especifi-
cações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acom-
panhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes
a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
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5.3.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuá-
rio, com uma versão em português e da relação da rede de assistência 
técnica autorizada;

5.3.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acor-
do com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);

5.3.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

5.3.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) ho-
ras que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumpri-
mento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.3.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exi-
gidas na licitação;

5.3.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do objeto.

6 DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

7 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

7.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pes-
soa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisi-
tos de habilitação exigidos originalmente; sejam mantidas as demais cláusulas e con-
dições acordadas; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do serviço.

8 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1 Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, será designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que re-
sultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
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8.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocor-
rências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,  mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário  à  regularização das falhas  ou defeitos  observados  e  encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9 DO PAGAMENTO

9.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em
que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

9.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da com-
provação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Anexo do Aviso de Dispensa
Eletrônica.

9.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do forne-
cedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art.
31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

9.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos perti-
nentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa,
como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade impos-
ta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providen-
cie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.

9.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

9.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

9.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo po-
derá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

9.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Adminis-
tração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporá-
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ria de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de con-
tratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

9.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regulari-
dade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e neces-
sários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessá-
rias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, asse-
gurada à contratada a ampla defesa.

9.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados nor-
malmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regula-
rize sua situação junto ao SICAF.

9.11.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada ina-
dimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional
ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

9.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legis-
lação aplicável.

9.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tri-
butária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprova-
ção, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.13 É  admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este
Instrumento Convocatório, nos termos no previsto na IN SEGES/ME nº 53 de 2020.

9.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fór-
mula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 ) I = 0,00016438

 
                 

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

10 DO REAJUSTE

10.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.

11 A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

11.1 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será
de, no mínimo, 1 ano (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contado a partir do
primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. (Justificar a
exigência de garantia e o prazo estabelecido).

12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infra-
ções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de
2021.

12.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudi-
catário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidia-
riamente na Lei nº 9.784, de 1999.

13 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

13.1 O custo total estimado da contratação é de R$ 13.981,68 (Treze mil novecentos 
e oitenta e um reais, e sessenta e oito centavos).

Rio de Janeiro, RJ, em 18 de novembro de 2022.

VICTOR SILVA ARAÚJO
Capitão de Corveta

Chefe do Departamento de Gestão de Projetos 
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===================================================================
APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

Aprovo o presente Termo de Referência, e de acordo com o contido no inciso VIII, do art. 72 da
Lei nº 14.133/2021 AUTORIZO o início do Processo de Dispensa Eletrônica nº 108/2022 para a
locação de Equipamento Audiovisual e Estrutura Box Truss.

Rio de Janeiro, RJ, em 18 de novembro de 2022.

CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR
Capitão de Mar e Guerra (IM)

Ordenador de Despesas
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