MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO SUDESTE

FORMALIZAGAO DA DEMANDA

Orgdo: Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste

Setor Requisitante: Navio-Patrulha “Gurupi” — Se¢ao de Logistica

Responsavel pela Demanda: 22Ten Dyogo Araujo

E-mail: dyogo.araujo@marinha.mil.br

| Telefone: (21) 2104-5549

1.

Justificativa da necessidade da contratacdo de fornecimento.

1.1. Prestacdo de Servicos de Recuperacdo e troca dos cabecos, buzinas e olhais nas

regioes de proa e popa do Navio-Patrulha “Gurupi”.

1.2. 0 Navio-Patrulha “Gurupi” apresentou a necessidade de realizar os servigos de

recuperacdao e troca de cabecos, buzinas e olhais nas regiées de proa e popa da
embarcacdo por conta da elevada degradacdo do material, fruto de corrosao

agressiva nos componentes de atracagao.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

2.1. Os servicos serdo realizados a bordo do Navio-Patrulha “Gurupi”, com apenas a
confecgao dos itens ocorrendo em bancada. Devem ser consideradas as
especificagdes do Navio e, em caso de necessidade de visita para montagem
dos orgamentos das empresas interessadas, entrar em contado com o setor
solicitante.

2.2. A especificagao do servigo é a seguinte:

ITEM DESCRICAO UF |Quantidade

* BUZINA DE BB/BE DA PARAVANA - RETIRAR DE BORDO COM

CORTE DE MACARICO OU CORTE COM LIXADEIRA PARA

CONFECCIONAR NOVA E FAZER A MONTAGEM, SOLDA E TESTE.

QUANTIDADE - 03

* CABECO BB/BE DA PARAVANA - SUBSTITUIR COM RETIRADA DE

BORDO COM CORTE DE MACARICO PARA CONFECCIONAR EM

. TUBO DE 4” E FERRO “U” COM MONTAGEM, SOLDA A BORDO E
Servicos SV 1

TESTE.
QUANTIDADE - 02

* BUZINA DA POPA DA ALHETA BB/BE - FAZER O TRATAMENTO
COM SOLDA E PINTURA.
QUANTIDADE 04

* BUZINA DE POPA DA ALHEITADE BE - SUBSTITUIR COM RETIRADA
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DE BORDO E FABRICAR NOVA. MONTAGEM A BORDO COM SOLDA
E PINTURA FINAL.
QUANTIDADE 03

* CABEGO DE POPA AVANTE E A RE DE BB / BE - SUBSTITUIR TUBOS
DE 6” E DE 4” 1 METRO E 60CM COM CORTE, SOLDA E TESTE DE
CARGA.

QUANTIDADE 04

* CABEGCO LATERAL - SUBSTITUIR AS TUBULACAOE DE 5” COM
CORTE E SOLDA, EFETUAR TESTE DE CARGA.
QUANTIDADE 04

* BICO DE PATO - COLACAO DE BORRACHA E SUPORTE DA
BORRACHA.
QUANTIDADE 08

* AGULHEIRO DO ALOJAMENTO DE VANTE - RETIRAR DE BORDO E
FAZER REPARO GERAL.
QUANTIDADE 01

* BUZINA DO BICO DE PROA - SUBSTITUIR, RETIRAR DE BORDO,
CONFECCIONAR NOVA EFETUANDO SOLDA E PINTURA.
QUANTIDADE 01

2.3. Os servigcos deverao ser realizados no prazo de 30 dias corridos.
3. Previsao de data em que deve ser iniciada a contrata¢ao

3.1. Realizacdo dos servigos logo apds a emissdao da autorizagdo de execucdo e Nota
de Empenho.

4. Indicagdo dos membros da equipe de planejamento e se necessario o responsavel
pela fiscalizagdo

4.1. Membros da equipe de Planejamento:
Capitdo-Tenente VICTOR LUIZ MEIRELLES DE SOUZA; e
Segundo-Tenente DYOGO DE ARAUJO NOGUEIRA.

Rio de Janeiro, RJ, em de abril de 2022.

DYOGO DE ARAUJO NOGUEIRA
Segundo-Tenente
Encarregado da Divisao de Convés
Navio-Patrulha “Gurupi”
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