
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO SUDESTE

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste
Setor Requisitante: Navio-Patrulha “Gurupi” – Seção de Logís#ca
Responsável pela Demanda: 2ºTen Dyogo Araújo
E-mail: dyogo.araujo@marinha.mil.br Telefone: (21) 2104-5549

1. Jus�fica�va da necessidade da contratação de fornecimento.

1.1. Prestação de Serviços de Recuperação e troca dos cabeços, buzinas e olhais nas

regiões de proa e popa do Navio-Patrulha “Gurupi”.

1.2.O Navio-Patrulha “Gurupi” apresentou a necessidade de realizar os serviços de

recuperação e troca de cabeços, buzinas e olhais nas regiões de proa e popa da

embarcação por conta da  elevada degradação do material, fruto de corrosão

agressiva nos componentes de atracação. 

2. Quan�dade de material a ser adquirido:

2.1. Os serviços serão realizados a bordo do Navio-Patrulha “Gurupi”, com apenas a 
confecção dos itens ocorrendo em bancada. Devem ser consideradas as 
especificações do Navio e, em caso de necessidade de visita para montagem 
dos orçamentos das empresas interessadas, entrar em contado com o setor 
solicitante.

2.2. A especificação do serviço é a seguinte:

ITEM DESCRIÇÃO UF Quan#dade

Serviços

* BUZINA  DE BB/BE DA PARAVANA -  RETIRAR DE BORDO COM
CORTE  DE  MAÇARICO  OU  CORTE  COM  LIXADEIRA  PARA
CONFECCIONAR NOVA E FAZER A MONTAGEM, SOLDA E TESTE.
QUANTIDADE - 03  

* CABEÇO BB/BE DA PARAVANA - SUBSTITUIR COM RETIRADA DE
BORDO  COM  CORTE  DE  MAÇARICO  PARA  CONFECCIONAR  EM
TUBO DE 4’’  E FERRO “U” COM MONTAGEM, SOLDA A BORDO E
TESTE.
QUANTIDADE - 02 

*  BUZINA DA POPA DA ALHETA BB/BE -  FAZER O TRATAMENTO
COM SOLDA E PINTURA.
QUANTIDADE  04 

* BUZINA DE POPA DA ALHEITADE BE - SUBSTITUIR COM RETIRADA
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(Continuação da Formalização da Demanda, do Planejamento da Contratação.............................................)

DE BORDO E FABRICAR NOVA. MONTAGEM A BORDO COM SOLDA
E PINTURA FINAL.
QUANTIDADE 03 

* CABEÇO DE POPA AVANTE  E A RÉ DE BB / BE - SUBSTITUIR TUBOS
DE 6’’ E  DE 4’’ 1 METRO E 60CM COM CORTE, SOLDA E TESTE DE
CARGA.
 QUANTIDADE 04  

*  CABEÇO  LATERAL  -  SUBSTITUIR  AS  TUBULAÇÃOE  DE  5’’  COM
CORTE E SOLDA,  EFETUAR TESTE DE CARGA.
QUANTIDADE 04 

*  BICO  DE  PÁTO  -  COLAÇÃO  DE  BORRACHA  E  SUPORTE  DA
BORRACHA.                
QUANTIDADE 08  

* AGULHEIRO DO ALOJAMENTO DE VANTE - RETIRAR DE BORDO  E
FAZER REPARO GERAL.
QUANTIDADE  01 

* BUZINA DO BICO DE PROA  – SUBSTITUIR, RETIRAR DE BORDO,
CONFECCIONAR NOVA EFETUANDO SOLDA E PINTURA.
QUANTIDADE 01  

2.3. Os serviços deverão ser realizados no prazo de 30 dias corridos.

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a contratação

3.1. Realização dos serviços logo após a emissão da autorização de execução e Nota 
de Empenho.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e se necessário o responsável 
pela fiscalização

4.1. Membros da equipe de Planejamento:
Capitão-Tenente VÍCTOR LUIZ MEIRELLES DE SOUZA; e
Segundo-Tenente DYOGO DE ARAÚJO NOGUEIRA.

Rio de Janeiro, RJ, em _____de abril de 2022.

DYOGO DE ARAÚJO NOGUEIRA
Segundo-Tenente

Encarregado da Divisão de Convés
Navio-Patrulha “Gurupi”
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