
ANEXO II – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

MARINHA DO BRASIL

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO “TAURUS”

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 30-5/2023 

Órgão: Navio Hidroceanográfico Taurus (NHo “Taurus”)

Setor Requisitante: Divisão de Máquinas

Responsável pela Demanda: 1T MATEUS Vilete FÉLIX

E-mail: mateus.felix@marinha.mil.br Telefone: (21) 98115-3713

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico,  
se for o caso:

O NHo “Taurus” e o NHo “Amorim do Valle”, subordinados ao Grupamento de Navios Hidroceanográficos  
(GNHo), servem, basicamente, em tempo de paz, como Plataforma Marítima, Laboratório Oceânico e Laboratório  
Multiuso,  sendo  empregados  prioritariamente  em  prol  do  monitoramento  e  caracterização  física,  química, 
biológica, geológica e ambiental de áreas oceânicas estratégicas para a exploração de recursos naturais, com ênfase 
nos recursos minerais, óleo e gás, ampliando a presença brasileira no Atlântico Sul e Equatorial. A área marítima  
brasileira, pela sua grande extensão e valor comercial, exige da Marinha do Brasil (MB) um considerável esforço  
para que, de maneira eficaz, sejam conduzidos os Serviços de Busca e Salvamento (SAR, do inglês Search and  
Rescue), a fim de salvaguardar a vida humana no mar, e de Patrulhamento Naval, a fim de coibir atos hostis ao 
tráfego de navios mercantes e ao meio ambiente marinho.

Desta forma, torna-se indispensável contar com todos os meios navais em sua plenitude operativa a fim 
de  cumprirem  suas  missões  para  a  execução  destas  importantes  tarefas.  A  execução  dos  serviços  com 
fornecimento  de  peças,  ora  proposto  nesse  certame,  tem  o  papel  fundamental  na  segurança  do  motor  de 
combustão principal, responsável pela propulsão do Navio e da tripulação que opera o equipamento. Os possíveis  
reparos e substituições fazem-se necessários, pois o mau funcionamento dos coletores afeta a qualidade do ar  
dentro da praça de máquinas, afetando os militares que trabalham neste ambiente; além disso, dificulta a troca de  
gases do turbocompressor, reduzindo a eficiência do equipamento.

2. Quantidade de serviço a ser adquirido:

Item Objeto UF CATSER CNAE Quantidade total Valor 
unitário

Estimativa de 
despesa total

1 Desmontagem  dos 
coletores,  fornecimento 
com  instalação  de  12 
juntas  grafitadas
dos  coletores, 
fornecimento  com 
instalação  de  12 

SV 2321 2811-9/00 1 R$ 53.970,00 R$ 53.970,00
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Item Objeto UF CATSER CNAE Quantidade total Valor 
unitário

Estimativa de 
despesa total

conjuntos  ; 
Recuperação  de  12
flanges dos coletores de 
5’’;  Recuperação  de  6 
trechos  de  redes  dos 
coletores;
Limpeza  química  e 
mecânica  do  bloco 
motor  e  coletores; 
Montagem  e  teste  no 
Cais  e
Teste em mar.

3. Prazo de execução da contratação

O prazo de execução do serviço será de 15 (quinze) dias a partir da assinatura de contrato ou outro 
instrumento hábil, como a Nota de Empenho e da comunicação da contratada pelo setor requisitante.

4. Previsão no Plano de Contratações Anuais (PCA)

Não há previsão. É dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento  
da regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme disposto no 
Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda 
sobre o Plano de Contratações Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratações (PGC).

5. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item Recurso Orçamentário Descrição
02 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 175417
03 Fonte de Recurso (FR) 01063000000
04 Natureza da Despesa (ND) 339039
05 Plano Interna L4A1020.01.KX
06 Valor (R$) R$ 53.970,00

Niterói, RJ, 13 de Março de 2023.
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Lucas Sanchez, 15/02/22, 
Alterar conforme contratação. Caso seja necessário reduzir o prazo de entrega / execução deve ser apresentada justificativa neste item.
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MATEUS VILETE FÉLIX

Primeiro-Tenente

Encarregado da Divisão de Máquinas

ASSINADO DIGITALMENTE

- 3 de 3-


		2023-03-30T11:20:18-0300




