
ANEXO II – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

MARINHA DO BRASIL

NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 10/2023

Órgão: Navio Polar Almirante Maximiano

Setor Requisitante: Divisão de Intendência

Responsável pela Demanda: CT (IM) Macedo

E-mail: jean.macedo@marinha.mil.br Telefone: (21) 2189-3361

1.  Justificativa  da  necessidade  da  aquisição  do  objeto,  considerando  o  Planejamento
Estratégico, se for o caso:

O Navio Polar Almirante Maximiano é um meio naval indispensável para a consecução do
Programa  Antártico  Brasileiro  (PROANTAR).  As  missões  ao  continente  antártico  ocorrem,
anualmente, entre os meses de outubro e abril, estendendo-se ao longo de um período médio
de 6 (seis) meses, no qual a tripulação do navio se encontra em um ambiente sob condições
adversas e baixas temperaturas. 

Para  o  sucesso  da  operação,  se  faz  necessária  a  aquisição  de  mesas  para  compor  o
mobiliário  dos  refeitórios  do  NpoAlteMaximiano,  visando  a  manutenção  da  qualidade  do
serviço de rancho durante eventos protocolares na OPERANTAR XLI.

Considerando-se que para manter o elevado grau de satisfação dos tripulantes e corrigir a
degradação do atual mobiliário, o qual não possui ata de registro de preço em vigência, surge a
necessidade da  abertura deste  processo de dispensa para  substituição de mesas  avariadas.
Sendo assim, justifica-se a aquisição do objeto supracitado, pleo grau de importância do Navio e
no atual contexto que se encontra.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

Item Objeto UF CATMAT CNAE
Qtde
Total

Valor 
Unitário

Estimativa de
Despesa Total

1

Mesa  de  madeira,  tipo  “Bistrô”,
redonda com diâmetro de 55 a 60 cm,
altura  de  99  cm,  na  cor  branca  ou
preta.

UN 600898 16.29-3-01 6 R$ 313,33 R$ 1.879,98
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Continuação da Formalização da Demanda.

3. Prazo de execução da contratação

O prazo da entrega do material será de 30 (trinta) dias a partir da assinatura de contrato ou
outro instrumento hábil, como a Nota de Empenho e da comunicação da contratada pelo setor
requisitante.

4. Previsão no Plano de Contratações Anuais (PCA)

Não há previsão. É dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o
cumprimento da regulamentação do inciso VII do caput  do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, conforme disposto no Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o
Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda sobre o Plano de Contratações
Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratações (PGC).

5. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item Recurso Orçamentário Descrição
02 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 174678
03 Fonte de Recurso (FR) 0100000000
04 Natureza da Despesa (ND) 449052
05 Plano Interna B441MR0.02.DD
06 Valor (R$) R$ 1.879,98

Niterói, RJ, em 5 de maio de 2023.

ARNALDO FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR

Capitão-Tenente (IM)

Chefe do Departamento de Intendência

ASSINADO DIGITALMENTE
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VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

ARQUIVO: Anexo-II---Formalizacao-da-Demanda.pdf

Código de verificação:

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.

Tipo II - Assinatura Avançada

ARNALDO FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR 87042835     em 23:04:03 : 04/05/2023


