
ANEXO II – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

MARINHA DO BRASIL

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO “CRUZEIRO DO SUL”

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 21-02/2023 

Órgão: Navio Hidroceanográfico “Cruzeiro do Sul”

Setor Requisitante: Divisão de Eletrônica e Comunicações

Responsável pela Demanda: 1º Ten Natan dos Santos Mascarenhas 

E-mail: natan.mascarenhas@marinha.mil.br Telefone: (21) 972945942

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico,
se for o caso:

Há ininterruptos 15 anos, o Navio Hidroceanográfico “Cruzeiro do Sul” é empregado no meio operativo
com a missão de Efetuar Levantamentos Hidroceanográficos e coleta de dados ambientais, a fim de contribuir para:
o apoio a aplicação do Poder Naval;  a segurança da navegação na área marítima de interesse do Brasil  e vias
navegáveis interiores;  a execução de projetos nacionais de pesquisas em Águas Jurisdicionais Brasileiras e dos
resultantes de compromissos internacionais;  a formação de pesquisadores, professores e alunos nas disciplinas
relacionadas ao mar. 

Por  ocasião  da  execução  desses  Levantamentos  Hidrográficos  destaca-se  que  o  Navio  coleta  dados
batitermográficos  que  muito  contribuiem  para  a  consecução  do  PTHidro,  bem  como  realiza  inúmeras
estações oceanográficas em prol do PCD-METOC. Além disso,  atua de forma destacada no PN-BOIA e apoia a
pesquisa  e  a  obtenção  de  conhecimentos  na  nossa  Amazônia  Azul,  por  meio  do  embarque  de
dezenas  de  pesquisadores,  oriundos  de  diversas  universidades  brasileiras.  Tais  Tarefas  exigem  que
que  o  Navio  esteja  em  plenas  condições  de  funcionamento,  com  alta  confiabilidade  de  todos  os
seus sistemas e equipamentos, para operar em segurança,

Esse  alto  nível  de  prontificação  operativa  requer  a  realização  de  diversos  serviços  e  a
aquisição de diferentes materiais elétricos e eletrônicos para permitir a revisão dos sistemas e a recomposição dos
estoques do Navio, sendo as contratações necessárias, a fim de serem executadas no período previsto de maio a
setembro,  quando  o  Navio  passará  por  um  período  de  manutenção  geral  no  Arsenal  de  Marinha
do Rio de Janeiro.

Portanto, em face do exposto a aquisição dos itens descritos abaixo atende a necessidade deste Navio, no
que  diz  respeito  a  reformulação  e  o  pleno  funcionamento  do  Circuito  Fechado  de  Televisão  (CFTV),  o  qual
possibilita:  o monitoramento e  a segurança orgânica dos compartimentos internos e externos deste  Navio de
bordo, bem como a manutenção da sua ampla capacidade administrativa. Os itens também serão aplicados como
estoque para eventuais necessidades durante o período que o navios estiver em operação e sem apoio logístico.
Desta foma há a necessidade de adquirir os materiais descritos no item 2, em conformidade com Planejamento
Estratégico de Metas do Navio. 

2. Quantidade de material a ser adquirido:
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Item Objeto UF CATMAT QTD total Valor unitário
Estimativa de
despesa total

01

Cabo coaxial 4mm CFTV

(100M).

Marca/Modelo:

Intelbras. 

UN 463197 10 R$ 210,35 R$ 2.103,50

02
Fonte 12V 10A Bivolt. 

Marca/Modelo: AKM. 
UN 603554 04 R$ 63,97 R$ 255,88

03

Nobreak 1200VA Bivolt. 

Marca/Modelo: TS SHA-
RA.

UN 474138 02 R$ 813,28 R$ 1.626,56

04 Conector P4 macho UN 399894 40 R$ 3,41 R$ 136,40

05 Conector P4 fêmea UN 428038 20 R$ 3,57 R$ 71,40

06 Conector BNC mola UN 458916 40 R$ 6,73 R$ 269,20

07 Conector BNC Borne UN 370017 40 R$ 4,23 R$ 169,20

08
Conector RG 6 Compres-
são

UN 338308 15 R$ 6,81 R$ 102,15

09
Câmera Bullet. Marca/
Modelo: Intelbras. 

UN 480918 06 R$ 213,00 R$ 1.278,00

10
Divisor SDI 1x4 SPLITTER 
coaxial. Marca/Modelo: 
MULTISHOP. 

UN 450452 02 R$ 687,00 R$ 1.374,00

11
Monitor 21’. Marca/Mo-
delo: LG. 

UN 295866 08 R$ 816,30 R$ 6.530,40

3. Prazo de execução da contratação

O  prazo  de  entrega  dos  materiais  será  de  15  (quinze)  dias  a  partir  da  assinatura  de
contrato  ou  outro  instrumento  hábil,  como  a  Nota  de  Empenho  e  da  comunicação  da
contratada pelo setor requisitante.

4. Previsão no Plano de Contratações Anuais (PCA)

Não há previsão. É dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento
da regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme disposto no
Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda
sobre o Plano de Contratações Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratações (PGC).

5. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item Recurso Orçamentário Descrição

02 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 175417

03 Fonte de Recurso (FR) 01063000000
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04 Natureza da Despesa (ND) 449052 e 339030

05 Plano Interna L4A1020.02.KX

06 Valor (R$) R$ 13.916,69

Rio de Janeiro, RJ, 16 de junho de 2023.

MATEUS FERREIRA BEZERRA

Segundo-Tenente

Encarregado da Divisão de Convés

ASSINADO DIGITALMENTE
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