
ANEXO II – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

MARINHA DO BRASIL

NAVIO OCEANOGRÁFICO ANTARES

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 40-04/2023 

Órgão: Navio Oceanográfico Antares

Setor Requisitante: Departamento de Intendência

Responsável pela Demanda: 2ºTen Vidal

E-mail: nascimento.vidal@marinha.mil.br Telefone: (21) 2189-3592

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico,
se for o caso:

A aquisição dos itens descritos no item 2 atendem a necessidade de aquisição de bicicleta ergométrica
para a academia do Navio  Oceanográfico  Antares,  subordinado ao Grupamento de Navios  Hidroceanográficos
(GNHo),  tendo em vista que o Navio realiza variadas comissões e,  por vezes,  de prolongados períodos.  Desta
maneira, visando o bem-estar e a manutenção da higidez física da tripulação, se faz necessário a aquisição dos
referidos materiais. 

2. Quantidade de material a ser adquirido:

Item Objeto UF CATMAT CNAE Quantidade
total Valor unitário Estimativa de

despesa total

01 Bicicleta  ergométrica  para
spinning, de uso em academia
ou  condomínio  com  as
seguintes características:
Transmissão feita por correia;
Sistema  de  frenagem  de
segurança;
Regulagem  de  intensidade
mecânica;
Roda de inércia de no mínimo
13kg;
Painel LCD multifunções;
Regulagem vertical no guidão
e assento ajustável;
Compatível para pessoas com
altura entre 1,50 m e 1,90 m;
Peso suportado pelo produto
de no mínimo 120kg;
Material deverá ser composto

UN 380241 47.63-6-02 1 R$ 3.527,50 R$ 3.527,50
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Continuação da Formalização da Demanda.

Item Objeto UF CATMAT CNAE Quantidade
total Valor unitário Estimativa de

despesa total

prioritariamente  de  aço  e
pintado  com  tinta
eletrostática; e
Modelo  de  referência:  Bike
Spinning  Pro  E17  Acte  ou
similar/equivalente.

3. Prazo de execução da contratação

O prazo para entrega do material será de 30 (trinta) dias a partir da assinatura de contrato ou outro
instrumento hábil, como a Nota de Empenho e da comunicação da contratada pelo setor requisitante.

4. Previsão no Plano de Contratações Anuais (PCA)

Não há previsão.  É  dispensável  aos  Comandos  da Marinha,  do  Exército  e  da Aeronáutica  o  cumprimento da
regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme disposto no
Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda
sobre o Plano de Contratações Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratações (PGC).

5. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item Recurso Orçamentário Descrição
02 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 175417
03 Fonte de Recurso (FR) 01063000000
04 Natureza da Despesa (ND) 449052
05 Plano Interno L475DV3.02.KX
06 Valor (R$) R$ 3.527,50

Niterói, RJ, 26 de junho de 2023.

LUCAS DO NASCIMENTO VIDAL

Segundo-Tenente(IM)

Chefe do Departamento de Intendência

ASSINADO DIGITALMENTE
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VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

ARQUIVO: Anexo-II---Formalizacao-da-Demanda.pdf

Código de verificação: UEKV-HR98-74WK-UEKV

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.

Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

LUCAS DO NASCIMENTO VIDAL (CPF 162.904.497-02) em 26/06/2023 14:42:58 -03 (BRT)


