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ANEXO Il - FORMALIZAGAO DE DEMANDA

MARINHA DO BRASIL
NAVIO DE APOIO OCEANOGRAFICO ARY RONGEL

FORMALIZAGAO DA DEMANDA n°® 36/2023 - H44

Orgao: Navio de Apoio Oceanografico “Ary Rongel”

Setor Requisitante: Divisdo de Eletrénica e Comunicacoes

Responsavel pela Demanda: CT Marcos Paulo da Cunha do Nascimento

E-mail: marcos.nascimento@marinha.mil.br Telefone: (21) 2178-6591

1. Justificativa da necessidade de aquisicdo, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

A Operacdo Antartica (OPERANTAR) é uma das mais complexas e extensas operacbes realizadas,
anualmente, pela Marinha do Brasil, que permite, por meio do Programa Antartico Brasileiro (PROANTAR), garantir
a presenca do pais na Antartica. Além de uma série de informacdes e dados importantes para o Brasil que sdo
coletados na Antartica, as pesquisas garantem a permanéncia do pais como membro consultivo do Tratado da
Antartica, com direito a voz e voto nas decisdes sobre o destino do continente. Desde a primeira expedicao do
Brasil a Antartica, no verdo de 1982-83, até os dias de hoje, o PROANTAR tem contribuido intensamente para o
desenvolvimento da ciéncia antartica.

Nesse contexto, o Navio de Apoio Oceanografico “Ary Rongel”, subordinado ao Grupamento de Navios
Hidroceanogragicos (GNHo), vem sendo empregado ha 28 anos consecutivos, no periodo de outubro a abril, no
apoio logistico a Estacdo Antartica Comandante Ferraz (EACF) e no apoio as pesquisas realizadas na Antartica.
Tarefas que exigem que o Navio esteja em plenas condi¢des de funcionamento, com alta confiabilidade de todos os
seus sistemas e equipamentos, para operar, com seguranca, nas adversas condicées impostas pelas caracteristicas
meteorolégicas da Antartica.

Esse alto nivel de prontificacdo operativa requer a realizacdo de diversos servicos e a aquisicio de
diferentes materiais para permitir a revisao dos sistemas e a recomposicdo dos estoques do Navio, sendo as
contratacdes necessarias para tal realizadas no periodo de maio a Setembro, quando o Navio passa por um periodo
de manutencao geral no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

Em face do exposto, haja vista o periodo de 6 meses em que o Navio permanecerd em operacido na
Antartica sem apoio, faz-se necessario aquisicio de materiais para assegurar o continuo e pleno funcionamento do
Circuito Fechado de TV (CFTV), o qual possibilita o monitoramento e a seguranca dos compartimentos de bordo.
Sendo assim, é necessario adquirir o seguinte material descrito no item 2, em conformidade com Planejamento
Estratégico de Metas do Navio.
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2. Quantidade de material a ser adquirido:

Continuacao da Formalizagdo da Demanda.

Item Objeto UF | CATMAT | Quantidade total | Valor unitario Estimativa de
despesa total
1 |Cabo Coaxial para TV RG6 97% - 100m RL | 348953 1 R$ 259,50 R$ 259,50
Conector de Compressao Profissional
2 |RF Macho RG6 de Metal P/ Cabo UN | 289503 100 R$ 2,65 R$ 265,00
Grosso Coaxial.
g |CaboFlexivel 16mm Preto-100m. | o | 50,5450 1 R$ 1.486,50 | R$ 1.486,50
Referéncia: SIL equivalente ou superior.
Amplificador De Linha VHF / CATV /
4 |UHF HDTV TV Digital 30db. Referéncia: UN | 373461 R$ 107,74 R¢$ 538,70
Proeletronic equivalente ou superior
Amplificador De Linha CATV / VHF /
5 | UHF 35db Bivolt. Referéncia: UN | 373461 R$ 174,57 R$ 523,71
Proeletronic equivalente ou superior
Modulador VHF/UHF/CATV/CFTV
6 | Pgmo-2600. Referéncia: Proeletronic UN | 461353 R$ 217,60 R$ 1.088,00
equivalente ou superior.

3. Prazo de execucao da contratacao

O prazo de entrega do material serd de 15 (quinze) dias a partir da assinatura de contrato ou outro
instrumento habil, como a Nota de Empenho e da comunicacado da contratada pelo setor requisitante.

4. Previsdo no Plano de Contratacdes Anuais (PCA)

N3o ha previsdo. E dispensavel aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronautica o cumprimento da
regulamentacao do inciso VIl do caput do art. 12 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, conforme disposto no
Decreto n° 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda
sobre o Plano de Contratacdes Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratacdes (PGC).

5. Previsao de Compatibilidade de Recurso

5.1.ltens1a3
Item Recurso Orcamentario Descricdo
01 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 175417
02 Fonte de Recurso (FR) 01063000000
03 Natureza da Despesa (ND) 339030
04 Plano Interno Y155448
05 Valor (R$) R$ 2.011,00
5.2.ltens4aé
Item Recurso Orcamentario Descricdo
01 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 175417
02 Fonte de Recurso (FR) 01063000000
03 Natureza da Despesa (ND) 449052
04 Plano Interno Y155447
05 Valor (R$) R$ 2.150,41
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Continuacao da Formalizagdo da Demanda.

Rio de Janeiro, RJ, 19 de julho de 2023.

MARCOS PAULO DA CUNHA DO NASCIMENTO
Capitdo-Tenente

Encarregado da Divisao de Eletronica e Comunicacoes

ASSINADO DIGITALMENTE
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