
ANEXO II – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

MARINHA DO BRASIL

NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO ARY RONGEL

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 48/2023 - H44 

Órgão: Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel”

Setor Requisitante: Divisão de Eletrônica e Comunicações

Responsável pela Demanda: CT Marcos Paulo da Cunha do Nascimento

E-mail: marcos.nascimento@marinha.mil.br Telefone: (21) 2178-6591

1. Justificativa da necessidade de aquisição, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

A  Operação  Antártica  (OPERANTAR)  é  uma  das  mais  complexas  e  extensas  operações  realizadas,
anualmente, pela Marinha do Brasil, que permite, por meio do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), garantir
a presença do país na Antártica. Além de uma série de informações e dados importantes para o Brasil que são
coletados na Antártica, as pesquisas garantem a permanência do país como membro consultivo do Tratado da
Antártica, com direito a voz e voto nas decisões sobre o destino do continente. Desde a primeira expedição do
Brasil à Antártica, no verão de 1982-83, até os dias de hoje, o PROANTAR tem contribuído intensamente para o
desenvolvimento da ciência antártica. 

Nesse contexto, o Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel”, subordinado ao Grupamento de Navios
Hidroceanográgicos (GNHo), vem sendo empregado  há 28 anos consecutivos, no período de outubro a abril, no
apoio logístico à Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) e no apoio às pesquisas realizadas na Antártica.
Tarefas que exigem que o Navio esteja em plenas condições de funcionamento, com alta confiabilidade de todos os
seus sistemas e equipamentos, para operar, com segurança, nas adversas condições impostas pelas características
meteorológicas da Antártica.

Esse  alto  nível  de  prontificação  operativa  requer  a  realização  de  diversos  serviços  e  a  aquisição  de
diferentes  materiais  para  permitir a revisão dos sistemas e a recomposição dos estoques do Navio,  sendo as
contratações necessárias para tal realizadas no período de maio a Setembro, quando o Navio passa por um período
de manutenção geral no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

Em face do exposto,  faz-se mister a aquisição de equipamentos e periféricos de informática, visando a
manutenção, reestruturação e modernização do parque computacional e da rede local, dado o uso contínuo desses
equipamentos durante período de permanência no ambiente Antártico sem apoio, para as diversas necessidades
administrativas. Sendo assim, é necessário adquirir os seguintes materiais descritos no item 2, em conformidade
com Planejamento Estratégico de Metas do Navio. 
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Continuação da Formalização da Demanda.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

Item Objeto UF CATMAT
Quantidade 

total

Valor 
unitário

(R$)

Estimativa
de despesa
total (R$)

01
Rack 19" 8U 28x60×47cm (AxLxP) - Rack 
para switch; 

UN 463273 6 687,00 4.122,00

02
Rack19" 9U 45×60×45cm (AxLxP) - Rack 
para servidor de backup; 

UN 607742 1 1.645,00 1.645,00

03
Rack 19” 20U 100x60×100cm(AxLxP) -
Rack principal; 

UN 484502 1 2.570,00 2.570,00

04
Switch Gerenciavel Gigabit; Referência: 
TPLink TL – SG 3428MP V4 equivalente 
ou superior.

UN 464048 5 5.500,00 27.500,00

05
HD externo USB com capacidade de 
armazenamento de 4TB; Referência: 
Seagate equivalente ou superior

UN 602652 3 1.080,00 3.240,00

06
Impressora Multifuncional Tipo Tanque. 
Referência: Epson Ecotank L6270 
equivalente ou superior.

UN 470800 4 1.699,00 6.796,00

3. Prazo de execução da contratação

O prazo de entrega do material  será de 15 (quinze) dias a partir da assinatura de contrato ou outro
instrumento hábil, como a Nota de Empenho e da comunicação da contratada pelo setor requisitante.

4. Previsão no Plano de Contratações Anuais (PCA)

Não há previsão.  É  dispensável  aos  Comandos  da Marinha,  do  Exército  e  da Aeronáutica  o  cumprimento da
regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme disposto no
Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda
sobre o Plano de Contratações Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratações (PGC).

5. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item Recurso Orçamentário Descrição

01 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 175417

02 Fonte de Recurso (FR) 01063000000

03 Natureza da Despesa (ND) 449052

04 Plano Interno Y155447.Z2

05 Valor (R$) R$ 45.873,00

Rio de Janeiro, RJ, 21 de julho de 2023.

MARCOS PAULO DA CUNHA DO NASCIMENTO

Capitão-Tenente

Encarregado da Divisão de Eletrônica e Comunicações

ASSINADO DIGITALMENTE
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VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

ARQUIVO: Anexo-II---Formalizacao-da-Demanda.pdf

Código de verificação: MZR8-75YN-2TDG-P4WK

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.

Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

MARCOS PAULO DA CUNHA DO NASCIMENTO (CPF 134.636.237-81) em 08/08/2023


