
De : Service Radiomar <service@radiomar.com.br>

Assunto : 23R0377 Navio Amorim do Valle - Orçamento -
Correção do Rollover.

Para : Radiomar Ltda <Radiomar@radiomar.com>,
vinicius luiz <vinicius.luiz@marinha.mil.br>,
GUSTAVO PESSANHA
<GUSTAVO.PESSANHA@marinha.mil.br>

Zimbra vinicius.luiz@marinha.mil.br

23R0377 Navio Amorim do Valle - Orçamento - Correção do Rollover.

ter., 25 de abr. de 2023 11:02

 1 anexo

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Prezado CT  Luiz Lima,

Infelizmente para o GP-37 não há atualização de software compatível com a
solução do rollover.  Neste caso a única opção é fornecermos um novo
equipamento completo.

GP-39 - Furuno GPS/WAAS receiver. 4.5''. 12 ch: USD  1.150,00 cada

Condições de Fornecimento: Conforme anexo mais os seguintes detalhes:

Preços: Em Dólares Americanos (USD). O Valor em reais será convertido pelo
câmbio oficial de venda na data do pedido;
Entrega:Ex Works, Rio de Janeiro. Entrega na sede da Radiomar. Não
realizamos frete;
Pagamento: Nota de empenho;
Prazo de Entrega: Imediato, sujeito à disponibilidade na data de colocação
do pedido;
Instalação e Material de instalação: Não incluso, proposta enviada abaixo;
Garantia: Apenas para reparos executados por um técnico certificado pelo
fabricante. A garantia não cobre falhas por uso inadequado;

Preços considerando a alíquota reduzida de IPI, conforme Decreto nº 11.058.
Os valores serão reajustados em caso de alteração no momento do
faturamento.

SERVIÇO: 

Para rollover do modelo AF-150 e instalação do GPS oferecido acima,
enviamos nossa proposta para atendimento no Rio de Janeiro: 

1,5 diária: BRL 6500,00

Despesas: BRL 300,00

ART: BRL 111,11

Total com ISS = BRL 7.274,85
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Validade da Proposta: 15 dias.

Pagamento: Nota de empenho

CONDIÇÕES DE SERVIÇO ABAIXO E NO ANEXO:

Esta proposta não inclui a desinstalação de equipamentos antigos,
instalação física dos equipamentos, passagem de cabos, serviços
de marcenaria, solda e montagem de bases.  Cabe ao cliente providenciar a
colocação e fixação dos equipamentos/materiais e cabos que compõem o
sistema nos respectivos locais e nas condições previstas pelo projeto de
instalação.
Materiais de instalação que sejam eventualmente necessários como cabos,
conectores, terminais e outros, serão inclusos no fechamento do serviço.
Caso nosso técnico seja requerido para efetuar a passagem de cabos e
outros serviços mecânicos, será necessária uma quantidade maior de dias de
trabalho do que estimado acima.

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: Luiz Lima <vinicius.luiz@marinha.mil.br>
Date: seg., 20 de mar. de 2023 às 14:07
Subject: Navio Amorim do Valle - Orçamento - Correção do Rollover.
To: <Radiomar@radiomar.com>
Cc: gustavo.pessanha <gustavo.pessanha@marinha.mil.br>

Boa tarde,
Aqui é o Ten Luiz do Navio Hidroceanográfico Amorim do Valle. 
No Navio possuímos os seguintes equipamentos:

1 - DGPS - GP - 37
2 - AIS - FA - 150

Consulto possibilidade de emitir um orçamento para serviço de atualização de
software dos Equipamentos
Furuno GP- 37 e FA-150 para correção do Rollover.

Atenciosamente/Respeitosamente

Vinicius Luiz de Lima
Capitão-Tenente
Ajudante da Divisão de Hidrografia
Navio Hidroceanográfico "Amorim do Valle"
Tel: (21) 2189-3588
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