
ANEXO II – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

MARINHA DO BRASIL

AVISO DE PESQUISA HIDROCEANOGRÁFICO “ASPIRANTE MOURA”

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 20-02/2023 - H11

Navio: Aviso de Pesquisa Hidroceanográfico “Aspirante Moura”

Setor Requisitante: Encarregado da Divisão de Hidroceanografia

Responsável pela Demanda: 1º Ten RAFAEL MACHADO MOTA GARCIA

E-mail: rafael.machado@marinha.mil.br Telefone: (21) 2189-3083

1.  Justificativa  da  necessidade  da  contratação  de  serviço  terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

A aquisição do item descrito no item 2 atende a necessidade de aquisição de cabo
para comunicação de sistemas eletrônicos conectados por meio de protocolo Ethernet (rede
local) a bordo do Aviso de Pesquisa Hidroceanográfico “Aspirante Moura”, meio subordinado
ao  Grupamento  de  Navios  Hidroceanográficos  (GNHo).  A  aquisição  é  essencial  para  a
realização de manutenções preventivas e corretivas em equipamentos hidroceanográficos e
de sistemas de controle de máquinas, necessários ao cumprimento da missão do Navio e à
sua plena operacionalidade, bem como para a execução dos processos administrativos do
Navio. O item também será aplicado como estoque para eventuais necessidades durante
períodos em que o navio estiver em operação e sem apoio logístico.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

Item Objeto UF CATMAT Quantidade
total

Valor uni-
tário

Estimativa
de despesa

total

01
Cabo UTP Cat5e
(caixa 305mts)

CX 434586 01 R$ 870,00 R$ 870,00

3. Prazo de execução da contratação

O prazo de entrega dos materiais será de 15 (quinze) dias a partir da assinatura de
contrato  ou  outro  instrumento  hábil,  como  a  Nota  de  Empenho  e  da  comunicação  da
contratada pelo setor requisitante.

4. Previsão no Plano de Contratações Anuais (PCA)

Não há previsão. É dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o
cumprimento da regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, conforme disposto no Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o
Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda sobre o Plano de Contratações
Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratações (PGC).
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5. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item Recurso Orçamentário Descrição
02 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 175417
03 Fonte de Recurso (FR) 01063000000
04 Natureza da Despesa (ND) 339030
05 Plano Interna Z4C3SLB.02.KX
06 Valor (R$) R$ 870,00

Niterói, RJ, 26 de setembro de 2023.

 RAFAEL MACHADO MOTA GARCIA

Primeiro-Tenente

Encarregado da Divisão de Hidroceanografia

ASSINADO DIGITALMENTE
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