

MARINHA DO BRASIL
INSTITUTO DE PESQUISA DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
REQUISICÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS E COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CATSER	QUANTIDADE	UF	PARÂMETRO 1	PARÂMETRO 2						Preço Estimado (menor/média /mediana)
					Custos unitários ≤ mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em site disponíveis no PNCP				PARÂMETROS 3, 4 E 5			
						CONTRATAÇÕES SIMILARES (UASG) ≤ 1 ANO	CONTRATAÇÕES SIMILARES (UASG) ≤ 1 ANO	CONTRATAÇÕES SIMILARES (UASG) ≤ 1 ANO	SITE, PESQUISA DIRETA (CNPJ) < 6 meses OU BASE DE NF-e < 1 ano	SITE, PESQUISA DIRETA (CNPJ) < 6 meses OU BASE DE NF-e < 1 ano	SITE, PESQUISA DIRETA (CNPJ) < 6 meses OU BASE DE NF-e < 1 ano	
1	Realizar a retirada de vasos sanitários do vestiário e descarte dos mesmos .	21989	3	UN	R\$ 14.198,33				R\$ 14.016,00			R\$ 14.107,17
2	Abertura de vala externa da caixa de passagem existente até a parede do vestiário, abertura de vala dentro do vestiário feminino, interligando as três saídas dos sanitários, retirada da tubulação existente e descarte da mesma.		1									
3	Realizar a retirada de cubas completas (válvulas de metal, rabichos de PVC e sifão)e descarte das mesmas.		3	UN								
4	Limpeza geral e entrega da obra.		----									
5	Colocação de Vasos Sanitários (Kit Vaso Sanitário com caixa Acoplada 3/6 1Saveiro Celite ou similar) completos.	5592	3	UN	R\$ 14.317,64				R\$ 14.016,00			R\$ 14.166,82
6	Refazer tubulação em PVC 100 mm para nova rede de esgotamento dos sanitários do vestiário feminino até a caixa de passagem existente.		3	UN								
7	Colocação com fornecimento de material de cubas de mármore completas (válvulas de metal, rabichos de PVC e sifão).		3	UN								
8	Refazer contra piso na área de trabalho apenas onde foi aberto para retirada de tubulação.	5304	1		R\$ 14.650,19				R\$ 14.016,00			R\$ 14.333,10
9	Colocação de piso cerâmico interno acetinado borda reta 53x53 cm classic city off whitesavane ou similar sobre piso existente.	5312	33	M²	R\$ 14.398,99				R\$ 14.016,00			R\$ 14.207,50
10	Rejuntamento das cerâmicas de piso.		33	M²								
												TOTAL

	EMPRESA	CNPJ
1	ALAIN CALDAS ABREU	42.905.839/0001-19
2		
3		

Rio de Janeiro, em 26 de s

LUÍS GUSTAVO LOPES PARAGUASSÚ
Cabo (MI)
Auxiliar da Divisão de Obtenção
ASSINADO DIGITALMENTE

Total do item
R\$ 14.107,17
R\$ 14.166,82
R\$ 14.333,10
R\$ 14.207,50
R\$ 56.814,58

etembro de 2023.