MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE ANALISES DE SISTEMAS NAVAIS
ANEXO | - DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA

OM: CASNAV

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): CASNAV - 32

Responsavel pela Demanda: NIP/Matricula/SIAPE:
19SG-EL MAURO SERGIO FLORENTINO CORREIA 02.1449.48

E-mail: mauro.correia@marinha.mil.br Telefone: (21) 2197-7431

Objeto da futura contratagdo/aquisi¢cdo de material:

O objeto da presente dispensa consiste na escolha da proposta mais vantajosa para a aquisi¢cdo de
materiais elétricos para o Centro de Andlises de Sistemas Navais (CASNAV), conforme condicgGes,
guantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos.

Objeto trata-se:

( ) Servico ndo continuado

( ) Servico continuado SEM dedicacdo exclusiva de mao de obra
( X ) Material

( ) Servico de manutencdo de veiculos (com eventuais pecas atreladas ao servico)
( ) Servico comum de engenharia

( )Obra

1. Justificativa da necessidade da contratagao de servico/ Aquisicdo de
material, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

A presente aquisicdo visa atender a necessidade de material elétrico para manutencdo e preservagao
desta OM, para assim manter o padrdo de apresentacdo e seguranca, salvaguardando toda a
tripulacdo do Edificio 23.

2. Quantidade de servigo a ser contratada / Descri¢do dos itens

PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO PDM UF | QTD. UNIT. TOTAL
ESTIMADO | ESTIMADO
1 Ladmpadas Tubular LED 18W Branca Frio 19095 UN 400 RS RS
P 13,49 5.396,00
2 Lampadas Tubular LED 9W Branca Frio 19095 UN 200 RS RS
P 11,23 2.246,00
3 Ladmpadas Bulbo LED E-27 15W Branca Frio | 19095 UN 400 RS RS
P 9,68 3.872,00
Cabo Elétrico Flexivel de Cobre 2,5mm RS RS
4 Rolo 100MT 18604 RL 02 256,49 512,98
Cabo Elétrico Flexivel de Cobre 6mm RS RS
> Rolo 100MT 18604 RL 02 645,40 1.290,80
Cabo Elétrico Flexivel de Cobre 10mm RS RS
6 Rolo 100MT 18604 RL 02 1.167,59 2.335,18
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Cabo Elétrico Paralelo de Cobre 2x2,5mm RS RS
7 Rolo 100MT 18604 RL 01 569,74 569,74
8 Régua Elétrica > 5 Tomadas 11575 UN 10 RS RS
- 36,66 366,60
Chuveiro Elétrico Branco, 3 Temperaturas RS RS
9 Poténcia: 5500W Tensdo: 220V 04976 UN 30 77,24 2.317,20
10 |Fita Isolante 20 metros 18mmx20MT 07592 UN 50 RS RS
8,94 447,00
Sensor Indicacdo Presenca Articulado RS RS
11 Infravermelho, Alcance de ate 12MT 06330 UN 40 64,37 2.547,80
Relé Fotelétrico, Bivolt 127/220V, Poténcia RS RS
12 |Nominal: 1000W, Caracteristicas Adicio-| 13630 UN 10
. o 34,08 340,80
nais: Com Base e Suporte de Fixacao
Fita Antiderrapante Fosforescente,
Comprimento: 30MT, Material: Filme de
Poliéster, Largura: 5cm, Espessura: 1 mm, RS RS

13 | Cor: Preta Fotoluminescente, Aplicacdo: 07557 UN 07
Superficies Irregulares (Escada, Rampa,
Corredor), Caracteristicas Adicionais: Com
Particulas Abrasivas

528,26 3.697,82

Valor Total Estimado: RS 25.966,92

3. Previsao de data em que deve ser iniciada a prestacdao dos servigos ou entrega dos materiais e
condigGes gerais.

* O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da nota de empenho,
em remessa Unica, no seguinte endereco: Praca Bardo de Ladario s/n?, llha das Cobras - Rua da
Ponte, Ed. 23 do AMRJ 12 Distrito Naval Centro — Rio de Janeiro - CEP 20091-000. Rio de Janeiro - RJ,
das 8:00 as 16:00 — Telefone: 2197-7484 — SGT Mauro.

* Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de menor que 05 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

* O material devera ter garantia minima de 90 (noventa) dias, de acordo com o inciso Il, do art.26,
da Lei 8.078/90. Caso o fabricante/fornecedor possua uma garantia maior que a determinada,
prevalecera a maior.
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4. Indicagao do(s) membro(s) da equipe de planejamento e se necessario o(s) responsavel(is) pela
fiscalizagao

Equipe de Planejamento e Fiscalizagao:

Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
CLOVIS COSTA DE FREITAS JUNIOR MAURO SERGIO FLORENTINO CORREIA
g “b Data: 15/08/2024 13:50:00-0300 g “b Data: 15/08/2024 10:18:02-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br Verifique em https://validar.iti.gov.br
CLOVIS COSTA DE FREITAS JUNIOR MAURO SERGIO FLORENTINO CORREIA
Primeiro-Sargento (MR) Primeiro-Sargento (EL)
clovis.costa@marinha.mil.br mauro.correia@marinha.mil.br

Documento assinado digitalmente . -
Decumento assinado digitalmente

b IGOR OLIVEIRA DE CARVALHO
. 4948 THIAGO FUCHS DE SOUSA
g “ Dat.a: quecimhiy 15.42.‘}5 03.0.0 g ub Data: 15/08/2024 08:39:33-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br Verifique em https;/validar.itigov.br

IGOR OLIVEIRA DE CARVALHO THIAGO FUCHS DE SOUSA
Segundo-Sargento (ET) Cabo (ES)
igor.carvalho@marinha.mil.br fuchs.thiago@marinha.mil.br

Declaro que os militares indicados, foram comunicados e estdo cientes de suas atribuicdes.

Rio de Janeiro, RJ, 2024.
Documento assinado digitalmente
ub MAURO SERGIO FLORENTINO CORREIA
g Data: 15/08/2024 10:15:08-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAURO SERGIO FLORENTINO CORREIA
Primeiro-Sargento (EL)
Eletricista do CASNAV

APROVO:

FABIO KENJI ARAKAKI n%n Rio de Janeiro, RJ, 2024.

DO BRASIL

DATA
16/08/2024

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

FABIO KENJI ARAKAKI
Capitdao de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas

-3de3-



		2024-08-14T15:42:48-0300


		2024-08-15T08:39:33-0300


		2024-08-15T10:15:08-0300


		2024-08-15T10:18:02-0300


		2024-08-15T13:50:00-0300


		2024-08-16T08:19:59-0300
	Brasil
	FABIO KENJI ARAKAKI
	Assinador Serpro




