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Estudo Técnico Preliminar 76/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 63432.001051/2024-74

2. Descrição da necessidade

Aquisição de materiais de secretaria necessário para o bom funcionamento da secretaria acadêmica para manter a organização,
eficiência e produtividade das atividades diárias, e a lousa de vidro que  será ser instalada no laboratório de informática na Pós-
Graduação no prédio Amazônia Azul, deste Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, para auxiliar nas aulas dos
docentes.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Superintendência de Pós-Graduação. 1º T (RM2) Lory

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos da Contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico do Termo de Referência. Conforme o 
normativo que ampara o processo lei 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado

Para composição dos preços foi realizada uma pesquisa ampla no https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/.

6. Descrição da solução como um todo

O referido procedimento visa suprir os servidores e colaboradores desta Superintendência, considerando imprescindível o 
abastecimento destes produtos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem adquiridas:

1. 10 (dez) Fita Adesiva; Tipo: Fita Mágica;
2. 05 (cinco) Papel auto-adesivo, material:plástico, tipo:contact;
3. 10 (dez) Refis para Marcador Quadro Branco V Board Master; Cor: verde;
4. 10 (dez) Refis para Marcador Quadro Branco V Board Master; Cor: laranja;
5. 10 (dez) Refis para Marcador Quadro Branco V Board Master; Cor: violeta;
6. 10 (dez) Refis para Marcador Quadro Branco V Board Master; Cor: vermelho;
7. 30 (trinta) Refis para Marcador Quadro Branco V Board Master; Cor: azul;
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8. 30 (trinta) Refis para Marcador Quadro Branco V Board Master; Cor: preto;
9. 12 (doze) Marcadores para Quadro Branco V Board Master; Cor: azul; Não mancha as mãos nem o quadro
branco; Recarregável;
10. 12 (doze) Marcadores para Quadro Branco V Board Master; Cor: preto; Não mancha as mãos nem o quadro
branco; Recarregável;
11. 12 (doze) Marcadores para Quadro Branco V Board Master; Cor: vermelho; Não mancha as mãos nem o quadro 
branco; Recarregável;
12. 01 (um) Lousa de vidro branca 2,00 x 1,20; vidro temperado e
13. 05 (cinco) Pastas plástica.

 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.339,53

A estimativa de preço consta no Relatório de pesquisa de preço.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A justificativa para o não parcelamento dar-se por conta do objeto desta dispensa eletrônica não ser classificado como divisível. 
Cabe a este Órgao buscar dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade da aquisição, o que exige a escolha da solução 
mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da 
contratação.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente aquisição encontra amparo no Planejamento Estratégico da Autarquia, mais especificamente no Objetivo "Alinhar a 
estrutura organizacional à estratégia", que visa "Adequar a estrutura organizacional às responsabilidades, atividades, 
procedimentos e fluxo de informações no sentido de assegurar que a instituição esteja capacitada para executar as estratégias.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se suprir as necessidades do bom funcionamento  da secretaria acadêmica da Pós-Graduação, prédio da Amazônia Azul 
deste Instituto, com o objetivo de manter a organização, eficiência e produtividade das atividades diárias, e a lousa de vidro para 
auxiliar nas aulas dos docentes. Considerando que este Órgão encontra-se sem este material, atualmente.

Aquisição de materiais de secretaria necessário para o bom funcionamento da secretaria acadêmica para manter a organização, 
eficiência e produtividade das atividades diárias, e a lousa de vidro que  será ser instalada no laboratório de informática na Pós-
Graduação no prédio Amazônia Azul, deste Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, para auxiliar nas aulas dos 
docentes.
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13. Providências a serem Adotadas

Organização do Setor responsável pelo planejamento:

1. Recepcionar a entrega do produto;
2. Conferência do quantitativo;
3. Atestar nota fiscal, observando se concilia com o físico.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, na qualidade de representante da administração Pública, 
exige que a empresa contratada cumpra os parâmetros mínimos de sustentabilidade ambiental na fabricação ou 
comercialização de seus produtos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita, mostra-se possível tecnicamente e 
fundamentadamente necessária.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

LORY MACIEL MARINS DA SILVA
Fiscal

 

 

 

 

 

 

HELON KEIZO YAMADA MAGALHAES
Fiscal

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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ISRAEL DE OLIVEIRA NETO
Equipe de Planejamento

 

 

 

 

 

 

ANA CLAUDIA FERREIRA SILVA
Equipe de Planejamento
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