
MINISTÉRIO DA DEFESA

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO ALMIRANTE MORAES REGO

DISPENSA ELETRÔNICA

ANEXO II

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 67, DE 8 DE JULHO DE 2021

Setor Requisitante: 

Seção de Viatura

Responsável pela Demanda: NIP:

Subo昀椀cial (MO) Marcelo de Souza Campos 86.4038.93

E-mail: Telefone:

m.campos@marinha.mil.br (21) 2189-3544

Responsável pela Fiscalização: NIP:

Subo昀椀cial (MO) Marcelo de Souza Campos 86.4038.93

Gestor do contrato NIP:

1º TEN (AA) Jaimeson Francisco da Silva 01.0389.31

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Eventual  contratação  do  serviço  de  Revisão  na  Autorizada  MITSUBISHI  de  40.000  km,  com

fornecimento de materiais necessário, para viatura MITSUBISHI TRITON L200 GL, ano 2023, placa

RKH  8C98 para  o  Centro  de  Auxílios  à  Navegação  Almirante  Moraes  Rego  (CAMR),  conforme

estabelecido na es琀椀ma琀椀va de despesas.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO

Mo琀椀vação da Contratação:
Para executar e controlar as a琀椀vidades relacionadas aos auxílios a navegação na área de interesse do

Brasil é necessário ter as viaturas a disposição tempes琀椀vamente, para a realização das a琀椀vidades

operacionais atribuídas a este Centro, sendo assim a revisão de 40.000KM com fornecimento de

materiais é uma etapa crucial no plano de manutenção preven琀椀va estabelecido pelo fabricante. Essa

manutenção e  a  aquisição  de peças  é  essencial  para garan琀椀r  o bom funcionamento da viatura,

prolongar  sua  vida  ú琀椀l,  prevenir  possíveis  falhas  mecânicas  no futuro e  preservar  a  garan琀椀a de

fábrica do veículo.

A não realização da revisão na autorizada resultará na perda da garan琀椀a, resultando por quaisquer

custos de reparos ou subs琀椀tuição de peças em possíveis falhas mecânicas no futuro para este Centro.

Portanto, a perda da garan琀椀a é um fator crí琀椀co a ser considerado ao decidir onde realizar a revisão

da viatura. As peças para a revisão deveram ser adquiridas na autorizada que efetuará o serviço da

manutenção preven琀椀va,  sendo este  um requisito  para  manter  a  garan琀椀a,  conforme o  Plano de

Revisões do Livrete de Bordo.

Razão da Escolha dos Licitantes:
Os licitantes foram escolhidos porque são do ramo per琀椀nente ao objeto demandado, apresentaram

toda  a  documentação  referente  a  habilitação  jurídica,  regularidade  昀椀scal  e  trabalhista  e
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apresentaram  os  menores  valores  do  mercado,  o  que  caracteriza  a  proposta  mais  vantajosa  à

Administração Pública local.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO

As descrições e os quan琀椀ta琀椀vos dos serviços a serem contratados encontram-se pormenorizados no

Relatório da Pesquisa de Preços e no Termo de Referência.

ESTIMATIVA DE PREÇOS

O valor total es琀椀mado do referido Processo é de R$ R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

PRAZO PRETENDIDO PARA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O prazo de execução da contratação será de 30 (trinta) dias a par琀椀r da assinatura do contrato ou

outro  instrumento  hábil,  como  Nota  de  Empenho  e  da  comunicação  da  contratada  pelo  setor

requisitante.

Niterói, RJ, na data da assinatura.

MARCELO DE SOUZA CAMPOS

Subo昀椀cial (MO)

Supervisor do Setor de Viaturas

Niterói, RJ, na data da assinatura.

OMAR FERREIRA NEVES

Capitão-Tenente (AA)

Chefe do Departamento de Administração

Niterói, RJ, na data da assinatura.

RENATO DA FONSECA LACERDA BATISTA

Capitão de Fragata

Ordenador de Despesas
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VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

ARQUIVO: Anexo-II-Documento-de-formalizacao-de-demanda_assinado.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.

Tipo II - Assinatura Gov.Br

MARCELO DE SOUZA CAMPOS (CPF ***.014.227-**) em 31/10/2024 14:08:11 -03 (BRT)

Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

OMAR FERREIRA NEVES (CPF ***.839.197-**) em 31/10/2024 14:53:18 -03 (BRT)

Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

RENATO DA FONSECA LACERDA BATISTA (CPF ***.172.147-**) em 31/10/2024 16:03:48 -03 (BRT)

* * * Cópia para verificação de assinaturas. * * *


