ANEXO | - FORMALIZACAO DE DEMANDA

MARINHA DO BRASIL
NAVIO HIDROCEANOGRAFICO TAURUS

FORMALIZAGAO DA DEMANDA n°® 18/2024

Orgao: Navio Hidroceanografico Taurus - H36

Setor Requisitante: Divisdo de Convés

Responsavel pela Demanda: 1°Ten Gabriel Coutinho Alves Santos

E-mail: alves.coutinho@marinha.mil.br Telefone: (21) 2189-3353

1. Justificativa da necessidade da contratacdo de servico terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico,
se for o caso:

A aquisicdo do(s) item(s) descrito(s) no item 2 atendem a necessidade da aquisicdo de lixeira contéiner
para o Navio Hidroceanografico Taurus, subordinado ao Grupamento de Navios Hidroceanograficos (GNHo). A
presenca de uma lixeira contéiner a bordo é essencial para garantir o adequado acondicionamento do lixo
gerado no dia a dia e durante as comissdes prolongadas. Um contentor de lixo permite um armazenamento
maior, seguro e mais higiénico dos residuos, evitando o acimulo de lixo em areas inapropriadas e
minimizando o risco de contaminacao e proliferacao de pragas. Isso é fundamental para preservar a satde da
tripulacao, prevenindo doencas e garantindo um ambiente de trabalho limpo e seguro. Além disso, facilita o
descarte correto de residuos quando o navio chega aos portos, contribuindo para a sustentabilidade
ambiental e a eficiéncia das operacdes a bordo.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

Estimativa de

Item Objeto UF CATMAT Quantidade total | Valor unitario
despesa total

Lixeira Contéiner, conforme
1 especificacdes do item 3.1 | UN 615060 1 R$ 3.834,90 |R$ 3.834,90

do Termo de Referéncia

3. Prazo de execucao da contratacao

O prazo de execucio da entrega do material sera de 15 (quinze) dias a partir da assinatura de contrato ou
outro instrumento habil, como a Nota de Empenho e da comunicacdo da contratada pelo setor requisitante.

4, Previsio no Plano de Contratacées Anuais (PCA)

N3o ha previsdo. E dispensavel aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronautica o cumprimento
da regulamentacao do inciso VII do caput do art. 12 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, conforme disposto no
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Continuagao da Formalizagdo da Demanda.

Decreto n° 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda
sobre o Plano de Contrataces Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratacdes (PGC).

5. Previsao de Compatibilidade de Recurso

Item Recurso Orcamentario Descricao
01 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 174713
02 Fonte de Recurso (FR) 01000000000
03 Natureza da Despesa (ND) 449052
04 Plano Interno B441MRZ.02.DD
05 Valor (R$) R¢$ 3.834,90

Niteroi, RJ, 11 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
govbor s oo sares
Verifique em https://validar.iti.gov.br
GABRIEL COUTINHO ALVES SANTOS
PRIMEIRO-TENENTE

AJUDANTE DA DIVISAO DE CONVES

ASSINADO DIGITALMENTE
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