
ANEXO I – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

MARINHA DO BRASIL

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 18/2024 

Órgão: Navio Hidroceanográfico Taurus - H36

Setor Requisitante: Divisão de Convés

Responsável pela Demanda: 1ºTen Gabriel Coutinho Alves Santos

E-mail: alves.coutinho@marinha.mil.br Telefone: (21) 2189-3353

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico,
se for o caso:

A aquisição do(s) item(s) descrito(s) no item 2 atendem a necessidade da aquisição de lixeira contêiner
para o Navio Hidroceanográfico Taurus, subordinado ao Grupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHo). A
presença de uma lixeira contêiner a bordo é essencial para garantir o adequado acondicionamento do lixo
gerado no dia a dia e durante as comissões prolongadas. Um contentor de lixo permite um armazenamento
maior,  seguro  e  mais  higiênico  dos  resíduos,  evitando  o  acúmulo  de  lixo  em  áreas  inapropriadas  e
minimizando o risco de contaminação e proliferação de pragas. Isso é fundamental para preservar a saúde da
tripulação, prevenindo doenças e garantindo um ambiente de trabalho limpo e seguro. Além disso, facilita o
descarte  correto  de  resíduos  quando  o  navio  chega  aos  portos,  contribuindo  para  a  sustentabilidade
ambiental e a eficiência das operações a bordo.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

Item Objeto UF CATMAT Quantidade total Valor unitário Estimativa de
despesa total

1
Lixeira Contêiner, conforme
especificações do item 3.1

do Termo de Referência
UN 615060 1 R$ 3.834,90 R$ 3.834,90

3. Prazo de execução da contratação

O prazo de execução da entrega do material será de 15 (quinze) dias a partir da assinatura de contrato ou
outro instrumento hábil, como a Nota de Empenho e da comunicação da contratada pelo setor requisitante.

4. Previsão no Plano de Contratações Anuais (PCA)

Não há previsão. É dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento
da regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme disposto no
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Continuação da Formalização da Demanda.

Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda
sobre o Plano de Contratações Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratações (PGC).

5. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item Recurso Orçamentário Descrição
01 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 174713
02 Fonte de Recurso (FR) 01000000000
03 Natureza da Despesa (ND) 449052
04 Plano Interno B441MRZ.02.DD
05 Valor (R$) R$ 3.834,90

Niterói, RJ, 11 de setembro de 2024.

GABRIEL COUTINHO ALVES SANTOS

PRIMEIRO-TENENTE

AJUDANTE DA DIVISÃO DE CONVÉS

ASSINADO DIGITALMENTE
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