
19,69%

26,24%

15,88%

R$ 68.055,58
R$ 86.775,88

Unitário MAT Unitário MO Unitário MAT + MDO  TOTAL 
Unitário MAT c/ 

BDI 
Unitário EQP 

Unitário MAT + 
MDO c/ BDI 

TOTAL c/ BDI 

(A)  (B) (C) (D=B+C) (E=D*A) F=B*(1+BDI) G=C*(1+BDI) H=F+G A*H 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.205,85 R$ 3.837,80

SINAPI - 105116 1.1 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 UN. 1,00 R$ 3,70 R$ 10,91 R$ 14,61 R$ 14,61 R$ 4,43 R$ 13,77 R$ 18,20 R$ 18,20

SINAPI - 10777 1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)       

mês 2,00 R$ 945,23 R$ 0,00 R$ 945,23 R$ 1.890,46 R$ 1.131,35 R$ 0,00 R$ 1.131,35 R$ 2.262,69

SINAPI - 10776 1.3
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)    

mês 2,00 R$ 650,39 R$ 0,00 R$ 650,39 R$ 1.300,78 R$ 778,45 R$ 0,00 R$ 778,45 R$ 1.556,90

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 29.388,00 R$ 37.099,41

SINAPI - 90776 2.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 180,00 R$ 0,00 R$ 49,17 R$ 49,17 R$ 8.850,60 R$ 0,00 R$ 62,07 R$ 62,07 R$ 11.173,00

SINAPI - 90778 2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 60,00 R$ 0,00 R$ 119,60 R$ 119,60 R$ 7.176,00 R$ 0,00 R$ 150,98 R$ 150,98 R$ 9.058,98

SINAPI - 100309 2.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 180,00 R$ 0,00 R$ 74,23 R$ 74,23 R$ 13.361,40 R$ 0,00 R$ 93,71 R$ 93,71 R$ 16.867,43

COMPOSIÇÃO -C1 3
PISO CERÂMICO PEI-5, 60X60CM, ANTIDERRAPANTE, COM INDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
INFERIORA 4%, REJUNTE CIMENTICIO. ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE AC II .
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF; COMP. SINAPI: 87251) 

R$ 26.878,50 R$ 32.876,50

C1 - SINAPI  - 1292 3.1 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTR, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR 
QUE 2025 CM2

m² 300,00 R$ 39,42 R$ 0,00 R$ 39,42 R$ 11.826,00 R$ 47,18 R$ 0,00 R$ 47,18 R$ 14.154,54

C1 - SINAPI  - 34353 3.2 ARGAMASSA COLANTE AC II kg 2.739,00 R$ 1,49 R$ 0,00 R$ 1,49 R$ 4.081,11 R$ 1,78 R$ 0,00 R$ 1,78 R$ 4.884,68

C1 - SINAPI  - 34357 3.3 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR kg 42,30 R$ 4,69 R$ 0,00 R$ 4,69 R$ 198,39 R$ 5,61 R$ 0,00 R$ 5,61 R$ 237,45

C1 - SINAPI  - 88256 3.4 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 300,00 R$ 0,00 R$ 29,55 R$ 29,55 R$ 8.865,00 R$ 0,00 R$ 37,30 R$ 37,30 R$ 11.191,18

C1 - SINAPI - 88316 3.5 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 300,00 R$ 0,00 R$ 6,36 R$ 6,36 R$ 1.908,00 R$ 0,00 R$ 8,03 R$ 8,03 R$ 2.408,66

4 CONTRAPISO R$ 2.319,83 R$ 2.829,23

SINAPI - 87630 4.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

m² 61,00 R$ 24,86 R$ 13,17 R$ 38,03 R$ 2.319,83 R$ 29,75 R$ 16,63 R$ 46,38 R$ 2.829,23

5 GRELHA R$ 1.562,00 R$ 6.944,15

SINAPI - 103001 5.1
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN. 20,00 R$ 266,02 R$ 22,82 R$ 288,84 R$ 5.776,80 R$ 318,40 R$ 28,81 R$ 347,21 R$ 6.944,15

6 RODAPÉ R$ 1.562,00 R$ 1.901,13

SINAPI - 88650 6.1
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

m      200,00 R$ 5,40 R$ 2,41 R$ 7,81 R$ 1.562,00 R$ 6,46 R$ 3,04 R$ 9,51 R$ 1.901,13

7 LIMPEZA GERAL R$ 1.032,00 R$ 1.287,67

C2 - SINAPI  - 9537 7.1 LIMPEZA GERAL m² 300,00 R$ 0,77 R$ 2,67 R$ 3,44 R$ 1.032,00 R$ 0,92 R$ 3,37 R$ 4,29 R$ 1.287,67

Observações:

1) Data base dos preços SINAPI de OUTUBRO de 2024
2) Encargos sociais sobre os preços da mão de obra 115,26% (hora) e 71,27% (mês) em conformidade com a Lei nº 12.844/13. 
3) Taxas de BDI conforme Acórdão 2622/2013, TCU - Plenário.
4) Declaro, em conformidade com o art. 6º, parágrafo i, inciso XXI, da Lei 14.133/21, que a planilha orçamentária apresentada está de acordo com a planilha SINAPI-SP e pesquisas de mercado, havendo compatibilidade dos quantitativos e dos preços com o projeto básico de serviço de engenharia.

São Paulo, 19 de novembro de 2024

_____________________________________________________________
Gabriel Pereira Tavares

Primeiro-Tenente
CREA-SP: 5071207965-SP

Engenheiro Civil

DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO ESTIMADO – DOE Planilha de quantitativos de serviços e preços

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO BDI (MAT) =

PADOVA BDI (MDO) =

REF. SINAPI OUTUBRO DE 2024 - NÃO DESONERADO BDI (EQP) =

PREÇO TOTAL s/ BDI =
PREÇO TOTAL c/ BDI =

PREÇO S/ BDI PREÇO C/ BDI

CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UN.
QUANT. 
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1 2

R$ 3.837,80

R$18.549,71 R$ 18.549,71

50,00% 50,00%

R$16.438,25 R$ 16.438,25

50,00% 50,00%

R$950,56 R$950,56

50,00% 50,00%

R$1.414,61 R$ 1.414,61

50,00% 50,00%

R$3.472,07 R$3.472,07

50,00% 50,00%

R$643,83 R$ 643,83

50,00% 50,00%

R$ 45.306,84 R$ 41.469,04

R$ 45.306,84 R$ 86.775,88

52,21% 47,79%

52,49% 100,00%

5

6

CONTRAPISO

GRELHA

R$2.829,23

R$6.944,15

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

PADOVA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO POR ITEM 

DA PLANILHA

PERÍODO (Mês)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$3.837,80

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$37.099,41

3
PISO CERÂMICO PEI-5, 60X60CM, ANTIDERRAPANTE, COM INDICE DE ABSORÇÃO DE 
ÁGUA INFERIORA 4%, REJUNTE CIMENTICIO. ASSENTADOS COM ARGAMASSA 
COLANTE AC II . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF; COMP. SINAPI: 87251) 

R$32.876,50

4 RODAPÉ R$1.901,13

7 LIMPEZA GERAL R$1.287,67

PERCENTUAL DO PERÍODO (%)   

PERCENTUAL ACUMULADO (%)   

VALOR DO PERÍODO (R$)   

VALOR ACUMULADO (R$)   
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ITEM DESCRIÇÃO PREÇO POR ITEM 
DA PLANILHA

%
% 

Acumulada
Faixa

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            37.099,41 42,75% 42,75% A

3 PISO CERÂMICO PEI-5, 60X60CM, ANTIDERRAPANTE, COM INDICE DE 
ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIORA 4%, REJUNTE CIMENTICIO. ASSENTADOS 

 R$            32.876,50 37,89% 80,64% B

6 GRELHA  R$              6.944,15 8,00% 88,64% B

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              3.837,80 4,42% 93,06% B

5 CONTRAPISO  R$              2.829,23 3,26% 96,33% C

4 RODAPÉ  R$              1.901,13 2,19% 98,52% C

9 LIMPEZA GERAL  R$              1.287,67 1,48% 100,00% C

Preços classificados em ordem decrescente
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NÃO DESONERADO

Escritório Central 4,00%

Despesas Financeiras 0,85%

Lucro Bruto 5,11%

Cofins 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

Seguros, Riscos e Garantias 1,33%

BDI - EQUIPAMENTOS 15,88%

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO PARA EQUIPAMENTOS

Notas: 

1 – a) Os percentuais desta tabela são estimados.

      b) Excluem- se do BDI as seguintes taxas/tributos:
          b.1) CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
          b.2) IRPJ: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
          b.3) Administração Local;
          b.4) Mobilização / Desmobilização de Canteiro;

    Essas taxas deverão estar incluídas no cálculo dos custos diretos (planilhas orçamentárias).

2 – A fórmula para cálculo da Taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a título de Benefícios e Despesas 
Indiretas é: 

           (1+X) x (1+Y) x (1+Z) 
 BDI =  ---------------------------------      - 1         , onde:
                      (1-I)

 X = Taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras;
 Y = Taxa representativa das despesas financeiras;
 Z = Taxa representativa do lucro; e
 I = Taxa representativa da incidência de impostos.

Ressalta-se que a taxa de BDI deve incidir sobre o custo direto da obra para que se obtenha o preço de venda. Por outro lado, os 
componentes relativos à tributação encontram-se no denominador justamente porque suas taxas incidem sobre o valor final (ou 
de venda).

3 – A Planilha Orçamentária da Empresa deverá atender aos percentuais do BDI estimados, em conformidade com o Acórdão 
2622/2013, do Tribunal de Contas da União.

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

Taxas de BDI conforme Acórdão 
2622/2013, TCU - Plenário

PADOVA
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NÃO DESONERADO

Escritório Central 4,00%

Despesas Financeiras 1,23%

Lucro Bruto 7,40%

Cofins 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

Seguros, Riscos e Garantias 2,07%

BDI - MATERIAIS 19,69%

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO PARA MATERIAIS

Notas: 

1 – a) Os percentuais desta tabela são estimados.

      b) Excluem- se do BDI as seguintes taxas/tributos:
          b.1) CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
          b.2) IRPJ: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
          b.3) Administração Local;
          b.4) Mobilização / Desmobilização de Canteiro;

    Essas taxas deverão estar incluídas no cálculo dos custos diretos (planilhas orçamentárias).

2 – A fórmula para cálculo da Taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a título de Benefícios e 
Despesas Indiretas é: 

           (1+X) x (1+Y) x (1+Z) 
 BDI =  ---------------------------------      - 1         , onde:
                      (1-I)

 X = Taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras;
 Y = Taxa representativa das despesas financeiras;
 Z = Taxa representativa do lucro; e
 I = Taxa representativa da incidência de impostos.

Ressalta-se que a taxa de BDI deve incidir sobre o custo direto da obra para que se obtenha o preço de venda. Por outro 
lado, os componentes relativos à tributação encontram-se no denominador justamente porque suas taxas incidem sobre o 
valor final (ou de venda).

3 – A Planilha Orçamentária da Empresa deverá atender aos percentuais do BDI estimados, em conformidade com o 
Acórdão 2622/2013, do Tribunal de Contas da União.

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

Taxas de BDI conforme Acórdão 
2622/2013, TCU - Plenário

PADOVA
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NÃO DESONERADO

Escritório Central 4,00%

Despesas Financeiras 1,23%

Lucro Bruto 7,40%

Cofins 3,00%

PIS 0,65%

ISS + CPRB 5,00%

Seguros, Riscos e Garantias 2,07%

BDI - SERVIÇOS 26,24%

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO PARA SERVIÇOS

Notas: 

1 – a) Os percentuais desta tabela são estimados.

      b) Excluem- se do BDI as seguintes taxas/tributos:
          b.1) CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
          b.2) IRPJ: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
          b.3) Administração Local;
          b.4) Mobilização / Desmobilização de Canteiro;

    Essas taxas deverão estar incluídas no cálculo dos custos diretos (planilhas orçamentárias).

2 – A fórmula para cálculo da Taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a título de Benefícios e Despesas 
Indiretas é: 

           (1+X) x (1+Y) x (1+Z) 
 BDI =  ---------------------------------      - 1         , onde:
                      (1-I)

 X = Taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras;
 Y = Taxa representativa das despesas financeiras;
 Z = Taxa representativa do lucro; e
 I = Taxa representativa da incidência de impostos.

Ressalta-se que a taxa de BDI deve incidir sobre o custo direto da obra para que se obtenha o preço de venda. Por outro lado, os 
componentes relativos à tributação encontram-se no denominador justamente porque suas taxas incidem sobre o valor final (ou 
de venda).

3 – A Planilha Orçamentária da Empresa deverá atender aos percentuais do BDI estimados, em conformidade com o Acórdão 
2622/2013, do Tribunal de Contas da União.

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

Taxas de BDI conforme Acórdão 
2622/2013, TCU - Plenário

PADOVA
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