Anexo | da Dispensa Eletrénica n°® 90011/2024

il
Ay
W %

MARINHA DO BRASIL
INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA
ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

I - Necessidade da Contratacio:

Faz-se necessaria a Contratacdo da empresa especializada para o fornecimento do software
AutoDesk AutoCad LT, para um melhor atendimento das necessidades da Secao de Obras do
IEAPM, tais como andlise e elaboracdo de projetos, atualizacdo de plantas de tombos e
benfeitorias, acompanhamento de projetos e execucdo de obras em andamento, estudos de
compatibilizacao, estudos de planejamento fisico, tabelas de quantificacao, producao de relatérios
de fiscalizacao dentre outros.

Il - Area Requisitante

Departamento de Administracao/Divisao de Servicos Gerais.

lll - Requisitos da Contratacio:

Fim atender a demanda deste Instituto os requisitos sao:
A Licitante vencedora devera entregar os softwares, em até 15 (quinze) dias corridos apds o
recebimento da nota de empenho.
Os softwares deverao ser entregues de forma digital.
O prazo de vigéncia da assinatura é de 12 meses ou 1 ano contados da assinatura do termo de
contrato.
Com acesso a atualizacbes e novas versoes do produto durante todo o periodo de vigéncia do
plano de assinatura;
Licenca por usudrio (single-user);
Suporte técnico prestado diretamente pelo fabricante, através de e-mail, telefone ou website;
O software devera ser compativel com as seguintes especificacoes:

Processador: AMD Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics 3.50 GHz

RAM instalada: 8,00 GB (utilizavel: 7,31 GB)

Tipo de sistema: Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64

Edicao Windows: 10 Pro

Versao: 21H2

Compilacao do SO: 19044.1466

Numero de série: BRJ217XS7B

Experiéncia: Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0
Caso exista incompatibilidade entre o sistema operacional descrito acima e a versao do AutoCAD
2024, a empresa deverd fornecer versao do software compativel com o sistema operacional
supracitado.

IV - Levantamento de Mercado

Foram realizadas pesquisas de mercado junto a empresas especializadas e ao Painel de precos.
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V - Solucao Como um Todo

Trata-se de uma ferramenta béasica da engenharia civil, o software AutoDesk AutoCad é essencial
para o desenvolvimento das atividades relacionadas a obras e projetos de engenharia deste
Instituto. Tais como: andlise e elaboracdo de projetos, atualizacdo de plantas de tombos e
benfeitorias, acompanhamento de projetos e execucao de obras em andamento, estudos de
compatibilizacao, estudos de planejamento fisico, tabelas de quantificacdo, producao de relatérios
de fiscalizacao dentre outros.

VI - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

A quantidade a ser adquirida € a seguinte:
01 (uma) assinatura do software Autodesk AutoCAD LT 2024 Commercial New Single-user ELD
Usudrio.

VII - Estimativa do Valor da Contratacao

Com base nos precos coletados, estima-se o valor total da contratacdo em: R$ 2.075,09 (dois mil e
setenta e cinco reais e nove centavos).

VIII - Parcelamento ou nao da Solucao

A aquisicao seré realizada em remessa unica, da seguinte forma:
Envio digital da Assinatura anual do software Autodesk AutoCAD LT 2024

IX -Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes a este objeto.

X - Alinhamento entre a Contratacido e o Planejamento

A contratacdo em lide estd contemplada no Programa de Acompanhamento de Recursos deste
Instituto. Tal demanda encontra-se alinhada, de forma indireta, a todos os objetivos estratégicos
da OM, uma vez que é necessario manter o acompanhamento técnico de todas as plantas dos
imoveis pretencentes a este Instituto.

XI - Resultados Pretendidos

A partir da solucao pretendida esperasse os seguintes resultados:

- Prevencao de falhas na execucao de objetos;

- Maior capacidade técnica e intelectual para identificar previamente possiveis problemas em
projetos;

- Maior seguranca técnica na elaboracao e analise de projetos de engenharia; e

- Atualizacao de plantas.

XII - Providéncias a serem Adotadas

| O IEAPM designara em Portaria Militares para exercer a fiscalizacao.

Xlll - Possiveis Impactos Ambientais

Nao incidem na presente licitacao.

XIV - Declaracao da viabilidade da contratacao:

Ao se verificar a singularidade do objeto que se pretende contratar, nota-se de pronto que este
transcende as possibilidades e recursos organicos da Organizacao Militar responsavel no
momento.

Arraial do cabo, RJ.
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* Membros da Equipe de Planejamento da Contratacao:

1T (RM2-T) RICARDO LEAL DE ARAUJO MARINS  3°SG-BA MARLON DE JESUS AMORIM

CPF:137.557.047-14 CPF:136.477.187-00
NIP: 22.3556.26 NIP: 86.9533.71
e-mail: marins.ricardo@marinha.mil.br e-mail: marlon.jesus@marinha.mil.br

*  Membros da Equipe de Fiscalizacao:

Documento assinado digitalmente

b RICARDO LEAL DE ARAUJO MARINS MARLON DE JESUS AMORIM
g A Data: 25/03/2024 11:29:03-0300 g .b

Verifique em https://validar.iti.gov.br Dat_af 25/03/2024 09:33:_33—03_0_0
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

1T (RM2-T) RICARDO LEAL DE ARAUJO MARINS  3°SG-BA MARLON DE JESUS AMORIM

CPF:137.557.047-14 CPF:136.477.187-00

NIP: 22.3556.26 NIP: 86.9533.71

e-mail: marins.ricardo@marinha.mil.br e-mail: marlon.jesus@marinha.mil.br
Aprovo:

Arraial do cabo, RJ.

Documento assinado digitalmente

b CARLOS UENDEL DE SOUZA VITURIANO
g L Data: 26/03/2024 16:18:33-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

CARLOS UENDEL DE SOUZA VITURIANO
Capitao de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas
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