MARINHA DO BRASIL
NAVIO AUXILIAR “PARA”
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

| - Introducao
O Navio Auxiliar “Pard” (NAPara), é um dos navios que compde os meios subordinados ao
ComGptPatNavN, que além de pertencer ao cenario de atividades relacionadas a defesa das Aguas
Jurisdicionais, traz consigo questdes sociais atreladas ao cenario atual da Amazonia Oriental. Conhecidos
como “Navios da Esperanca”, o NAPara é empregado no atendimento e prestacdo de servicos médico-
hospitalares, civicos e sociais na regido Norte do Brasil, tendo como area de operacao a regiao fluvial de
jurisdicdo do Comando do 4° Distrito Naval, ampliando a condicdo de atendimento a populacio
ribeirinha, aumentando a acdo de presenca do Estado nestas regides e garantindo o minimo existencial.
A aquisicao contribui para a prontidao da capacidade trabalho de bordo, assim corroborando

diretamente na prontidao operativa para que o navio execute suas diversas atribuicoes.

Em consonancia com § 1°, do art. 9°, da Instrucdo Normativa n°® 58, de 2022, a elaboracao do
Estudo Técnico Preliminar se limitara, pela simplicidade do objeto, aos elementos obrigatérios,
nao denotando, entretanto, auséncia de informacoes Uteis, no decorrer das pecas que
comporao o chamamento figurado pelo Aviso de Contratacao Direta, sobre a solucao ensejada e
o regime de contratacao.

Il - Descricao da necessidade da contratacao

Os computadores desktop-avancados sdo fundamentais para a operacao de um navio da
marinha, oferecendo alto desempenho e confiabilidade para executar tarefas criticas. Eles sao
essenciais para o processamento de grandes volumes de dados, monitoramento de sistemas
complexos, planejamento de missdes e suporte a decisdes estratégicas. Sua robustez e
capacidade de atualizacdo garantem operacdo estavel e eficiente, mesmo em ambientes
exigentes, sendo indispensaveis para o sucesso das operacoes a bordo.

A contratacao pretendida enquadra-se no inciso Il do Art. 75, da Lei n°® 14.133/2021.

IV - Estimativa de Quantidades
Aquisicdo de 3 (trés) computadores desktop-avancado para Navio Auxiliar “Para” (NAPara).

V - Estimativa do Valor de Contratacao
O custo estimado da contratacdo é de R$21.342,00 (vinte e um mil trezentos e quarenta e
dois reais).

VI - Justificativa para o nio parcelamento da solucao

Sob a égide da Simula 247 do Tribunal de Contas da Uniao, a regra do parcelamento do
objeto, comumente adotada na conducado da aquisicdo publica, ndo serd observada neste
Dispensa Eletronica, visto se tratar de um Unico objeto e indivisivel ndo sendo, portanto,
percebidas as hipoteses afetas a economia de escala, ao aproveitamento do mercado e a
ampliacao da competitividade.



VII - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratacao

Ao verificar o escopo do objeto que se pretende contratar e a demanda estimada, nota-se
claramente que essa contratacao é considerada vidvel e necessaria, uma vez que objetiva a
aquisicao de computadores desktop-avancado para NAPara, para que o navio funcione com
plena capacidade.
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JOSE MARCOS RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
Segundo-Tenente (IM)
Encarregado da Divisao de Intendéncia

APROVO:

O presente Estudo Técnico Preliminar, cuja finalidade é a aquisicdo de computadores
desktop-avancado para NAPara, bem como intenta-se por intermédio deste instrumento,
fornecer informacoes necessarias para subsidiar o respectivo certame. Destarte, encontram-se
evidenciados todos os elementos necessarios a identificacdo do problema a ser resolvido e a
melhor solucdo dentre as possiveis, de modo a permitir com clareza a avaliacdo da viabilidade
técnica e socioeconémica da contratacao.
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FILIPE BARRA BOREL
Capitao de Corveta
Ordenador de Despesas
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