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Estudo Teécnico Preliminar 18/2024

1. Informacées Basicas

Ntimero do processo: 63075.001472/2024-10

2. Descricdo da necessidade

1. INTRODUCAO

O presente estudo visa demonstrar a necessidade da Superintendéncia de Sistemas em Itaguai em adquirir materiais para a
manutencao do Sistema de Ar Condicionado e Ventilagdo Mecanica (VAC).

2. JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O Centro de Manutencdo de Sistemas da Marinha (CMS), tem como parte integrante da sua estrutura organizacional a
Superintendéncia de Sistemas localizado na cidade de Itaguai-RJ. Essa Superintendéncia possui a necessidade de obtencdo de
materiais eletrénicos e mecanicos para realizar manutencgoes no Sistemas de Ar Condicionado e Ventilagdo Mecanica (VAC),
para permitir que os compartimentos da Superintendéncia permanecam habitéveis e em condi¢des adequadas para armazenagem
de sobressalentes, a fim de contribuir para manutengdo dos Submarinos Classe “Riachuelo”.

Ressalta-se que, os Edificios 2340 e 2380, onde encontra-se a Superintendéncia, possuindo uma metragem de aproximadamente
5.800m?, possuindo oficinas, areas administrativas e paiéis que necessitam permanecer refrigerados. Desta forma, é primordial a
importancia da obtengdo desses materiais.
Face ao exposto, faz-se necessario o registro de pregos para uma eventual aquisi¢io de materiais para a Superintendéncia
integrante do Centro de Manutengdo Sistema da Marinha (CMS), conforme condigdes, quantidades, exigéncias e estimativas que
serdo estabelecidas no Termo de Referéncia que orientard a futura contratacéo.

3. MAPA DE RISCOS

3.1 Riscos com agdes internas a Organizagdo

Os riscos com agoes internas estdo elencados conforme Apéndice II deste Estudo Técnico Preliminar, com seus respectivos
procedimentos de controle e contingéncia a fim de reduzir seus danos. As acdes vém sendo tomadas pela equipe deste estudo

3.2 Riscos com agdes externas a Organizagao

As agdes visando prevenir e corrigir os danos causados por esses riscos foram apresentadas no item 4.6 e 4.7 deste Estudo
Técnico Preliminar.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Departamento de Apoio Administrativo Roberto da Silva Filho

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1 Requisitos de Negocio

Nao se aplica.
4.2 Requisitos Tecnolégicos
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Ndo se aplica.

4.3 Requisitos de Capacitacao

Nao se aplica.

4.4 Requisitos Ambientais

As empresas participantes do certame deverdo adotar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, em
razdo do disposto no Art. 5° da Instrucdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI (do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo, principalmente no que se refere aos aspectos abaixo indicados:

® Que os bens comercializados deverado ser constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico e biodegradavel,
conforme ABNT NBR 15448-1 e15448-2;

® As licitantes deverdo observar os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos
seus similares;

e Os bens a serem comercializados devem ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o

transporte e 0 armazenamento; e

e Os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

A comprovagdo do disposto neste artigo devera ser feita mediante apresentacdo de certificacao emitida por instituicao
ptiblica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as
exigéncias do edital.

Selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, em caso de inexisténcia de
certificacdo que ateste a adequacdo, o0 CMS podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias do
edital, correndo as despesas por conta da licitante selecionada.

Deverdo ser apresentadas copias dos documentos que comprovem o atendimento das exigéncias da legislagdo ambiental inerente
as atividades desenvolvidas.

4.5 Requisitos de Manutencao
Ndo se aplica.
4.6 Requisitos Temporais

O objeto devedra ser entregue pelo fornecedor, ora denominado Contratado, dentro do prazo méaximo de 20 (vinte) dias
corridos, contados do recebimento da nota de empenho correspondente, em dias titeis, no horario das 09:00h as 15:00h.

Os bens deverao ser entregues no seguinte endereco: Superintendéncia de Sistemas em Itaguai (CMS-Itaguai). Endereco:
Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco, s/n° - Ilha da Madeira - Itaguai - RJ. CNPJ: 00.394.502/0075-80. Telefone de contato:
(21) 2104-6635 e e-mails: roberto.filho@marinha.mil.br, juliana.castro@marinha.mil.br e mirelly@marinha.mil.br. Devera ser
realizado aviso prévio para a entrega.

O atraso na entrega do material acarretara em multa, de acordo com o edital de contratagao.

Fica a critério da administracdo o aceite de configuracdes superiores, desde que compativeis com a demanda para as
atividades de manutengdo do meios naval.

4.7 Requisitos de Seguranca sob o ponto de vista técnico

Conforme apresentado na Matriz de Riscos, Apéndice I deste ETP, um dos riscos elencados é a entrega de material com
defeito, que pode causar danos aos sobressalentes dos Submarinos Classe “Riachuelo” que sdo armazenados na Superintendéncia.
Como acao preventiva foi apresentada a adogdo de periodo de teste, no total de 10 (dez) dias a partir do recebimento provisério.
Na ocasido da troca de algum material devido ao mal funcionamento a contratada devera realiza-lo em um prazo maximo de 10
(dez) dias. O material novo de reposicdo ao defeituoso devera passar pelo mesmo periodo de testes.

5. Estimativa da Demanda

5. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS
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A estimativa das quantidades (Tabela 1) tem como base o material minimo necessario para
realizagdo de manutencdes no Sistemas de Ar Condicionado e Ventilagdo Mecéanica
(VAC) por um periodo de 1 (um) ano.

Da Tabela 1 vale ressaltar que caso haja discrepancia entre o CATMAT e a descrig¢do do item, o
que vale € a descri¢ao do item.

) DEMANDA
ITEM| CATMAT DESCRICAO
(Unidade)
DISJUNTOR MONOPOLAR 2A, CURVA C —
1 | 616402 SIEMENS / 5SL1 102-7 MB 8
DISJUNTOR MONOPOLAR 4A, CURVA C — SIEMENS
2 | 484192 /5SL1 104-7 MB 20
DISJUNTOR MONOPOLAR 6A, CURVA G — SIEMENS
3 | 484193 /5SL1 106-7 MB 20
DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C —
4 | 484194 SIEMENS /5SL1 110-7 MB 8
DISJUNTOR BIPOLAR 4A, CURVA C — SIEMENS /
5 | 338531 5SL1 204-7 MB 4
DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C — SIEMENS /
6 | 421691 5SL1210-7 MB 8
DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C — SIEMENS /
7| 484192 5SL1216-7 MB 8
DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C — SIEMENS /
8 | 484133 5SL1 220-7 MB 8
DISJUNTOR TRIPOLAR 25A, CURVA C — SIEMENS /
9 | 484194 5SL1 325.7 MB 4
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA C — SIEMENS /
10| 338531 5SL1350-7 MB 4
MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR ELETRICO
11 | 372039 AC 1/4CV 220V/60HZ 38CC.36.48,60000BTU - 4
25901797
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1o | 4g316s | PLACAELETRONICA CONTROLE SPACE MIDEA .
ROHS 79037195 MIDEA EVAP
PLACA RECEPTORA EVAPORADOR 79037196 AR
13 | 459876 | CONDICIONADO 18000 - 60000 BTUS PISO TETO 8
SPACE CARRIER SPRINGER.
TURBINA SPLIT SPRINGER PISO TETO SPACE
14 460041 42819028 4
CORREIA INDUSTRIAL A31 PERFIL V - GOODYEAR
15 | 321114 CONTINENTAL A 31 16
ROLAMENTO RiGIDO DE ESFERA 6204-ZZ -
16 | 601218 VONDER-6672620400 20
ROLAMENTO RiGIDO DE ESFERA 6203-ZZ -
17 | 601218 VONDER-6672620300 20
MOTOR TRIFASICO 5,0CV-440V-4P CARCACA

18 | 373836 S e 2

10 | 605647 |MOTOR TRIFASICO 6GV-440V-4P GARGAGA L112M )
_WEG

20 | cosesr |MOTOR TRIFASICO 4GV-440V-4P GARGAGA L100L - )
WEG

o1 | cosess | MOTOR TRIFASICO 3CV-440V-4P GARCAGA L9OL - )
WEG

o2 | cosess | MOTOR TRIFASICO 2GV-440V-4P CARGAGA L90S - )
WEG

23 | 601581 POLIA MOTORA @115 - 2 CANAIS A - TROX 8

24 | 601581 POLIA MOTORA @115 - 1 CANAL A - TROX 8

25 | 601581 POLIA MOTORA @95 - 2 CANAIS A - TROX 8

26 | 601581 POLIA MOTORA @95 - 1 CANAL A - TROX 8
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27 | 601581 POLIA MOTORA @90 - 1 CANAL A - TROX 8
28 | 601581 POLIA MOTORA @120 - 2 CANAIS A - TROX 8
29 | 601581 POLIA MOTORA @130 - 2 CANAIS A - TROX 8
30 | 601581 POLIA MOTORA @110 - 2 CANAIS A - TROX 8
31 | 601581 POLIA MOVIDA @160 - 2 CANAIS A — TROX 8
32 | 601581 POLIA MOVIDA @180 - 2 CANAIS A - TROX 8
33 | 601581 POLIA MOVIDA @150 - 2 CANAIS A - TROX 8
34 | 601581 POLIA MOVIDA @180 - 1 CANAL A - TROX 8
35 | 238950 PLUG FUSIVEL 70 / 77 °C HLE 0459 4
VISOR LIQUIDO DANFOSS "> MACHO/FEME
36 | 442085 4
A 014-0025
NUCLEO RECARREGAVEL DANFOSS 48-DC
37 | 611890 HLE9353A 4
38 | 479915 | RELE DE INTERFACE — SIEMENS / 3RQ3118-1AB00 | 30
DISJUNTOR MONOPOLAR 2A. CURVA C — SIEMENS
39 | 616402 /5SL1 1027 MB 16
DISJUNTOR MONOPOLAR 4A. CURVA C — SIEMENS
40 | 484192 /5SL1 104-7 MB 8
DISJUNTOR MONOPOLAR 6A, CURVA C — SIEMENS
41 | 484193 /5SL1 106-7 MB 4
DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C —
42 | 484194 SIEMENS /5SL1 110-7 MB 8
DISJUNTOR BIPOLAR 4A, CURVA C — SIEMENS /
43 | 338331 5SL1204-7 MB 6
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a4 | 421691 DISJUNTOR BIPOIS_élli{1 12()1'6(‘)’_(73l|\J/|RBVA C — SIEMENS/ 8
45 | 337868 DISJUNTOR BIPOIégFLi11g1A6,_C7)l'J\ARBVA C — SIEMENS / 8
46 | 337870 DISJUNTOR BIPOIégFLi1222Aé_§L'J\ARBVA C - SIEMENS / 8
a7 | 617772 DISJUNTOR TR'PO5L$|_F} %5227CHFBWA C — SIEMENS/ 4
a8 | 617771 DISJUNTOR TRIPO5L£|_F§ %%g,;)hlleB{VA C — SIEMENS / 4
49 | 346882 CABO FLEXIVEL 2,5 MM 100M AZUL 750V 12
50 | 483319 CABO FLEXIVEL 2,5 MM 100M VERDE 750V 12
51 | 471953 CABO FLEXIVEL 2,5 MM 100M VERMELHO 750V 12
52 | 471954 CABO FLEXIVEL 2,5 MM 100M PRETO 750V 12
53 | 616915 CABO FLEXIVEL 4 MM 100M AZUL 750V 10
54 | 483324 CABO FLEXIVEL 4 MM 100M VERDE 750V 10
55 | 483325 CABO FLEXIVEL 4 MM 100M VERMELHO 750V 10
56 | 483323 CABO FLEXIVEL 4 MM 100M PRETO 750V 10
57 | 419893 CABO FLEXIVEL 6 MM 100M AZUL 750V 10
58 | 483327 CABO FLEXIVEL 6 MM 100M VERDE 750V 10
59 | 483329 CABO FLEXIVEL 6 MM 100M VERMELHO 750V 10
60 | 483330 CABO FLEXIVEL 6 MM 100M PRETO 750V 10
61 | 613582 CABO FLEXIVEL 10 MM 100M AZUL 750V 4
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62 | 613584 CABO FLEXIVEL 10 MM 100M VERDE 750V 4
63 | 613583 CABO FLEXIVEL 10 MM 100M VERMELHO 750V 4
64 | 613579 CABO FLEXIVEL 10MM 100M PRETO 750V 4
65 | 333714 CABO FLEXIVEL 16MM 100M PRETO 750V 4
66 | 424379 CABO FLEXIVEL 25MM 100M PRETO 750V 4
67 | 393437 ALICATE DECAPADOR D2E5 CABO 6MM A 25MM AM >
68 | 313047 FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19MMX20M 20
69 | 617772 DISJUNTOR TRIPO5L$|_R1 %&;@SHFBWA C — SIEMENS/ 10
70 | 416361 DISJUNTOR BIPOLSASﬁEZQ,S_(;%\JAFéVA C - SIEMENS / 10
71 | 618467 TOMADA SIMPLES 2P+T 20A BRANCA 24
72 | 460971 TOMADA SIMPLES 2P+T 10A BRANCA 24

Tabela 1 - Estimativa da demanda consubstanciada.

6. Levantamento de Mercado

Analisando as alternativas que atendam a necessidade do CMS, considerando a viabilidade técnica e econdmica, a solu¢ido
indicada pela Equipe de Planejamento da Contratagdo é unica e se refere a realizagdo de processo licitatério para aquisi¢do de
materiais de consumo para realizar manutengdo no Sistema de Ar Condicionado e Ventilagdo Mecanica (VAC) da
Superintendéncia, por militares lotados na Organizacao Militar.

Para a escolha da aquisi¢cao dos materiais de consumo se considerou:

® O preco estimado para contratar uma empresa terceirizada para prestar o servico de manutengao do sistema de ar-
condicionado da Superintendéncia é de R$ 750.000,00 anual. Portanto, a solu¢do por aquisi¢do apenas dos insumos, sendo a
manutencao realizada por militares da Estrutura Organizacional da Superintendéncia se apresenta como mais vantajosa, em
termos econdmicos.

A andlise comparativa foi elaborada considerando apenas as solugdes técnicas e funcionalidades viaveis, nos termos do
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inciso III, artigo 11, da Instrucdo Normativa SGD/ME n°1, de 4 de abril de 2019. Os valores foram baseados em pesquisas de
precos junto ao Fonte de Precos e cotagdes com diversos fornecedores. O Mapa Comparativo de Precos, presente no Documento
de Formalizagdo de Demanda deste objeto, detalha os valores obtidos nos orgamentos solicitados.

7. Descricao da solucao como um todo

O material a ser adquirido enquadra-se como bem comum, nos termos do art. 6°, XIII da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021
e do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuir padroes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas,
usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregdo Eletronico (SRP).

A intencdo desta instituicdo é que, apds concluida a licitagdo, a Segdo de Oficinas Mecanicas tenha capacidade
e condicdes de trabalhar por um periodo ndo inferior a um ano com os consumiveis e sobressalentes contemplados
nos itens do Termo de Referéncia.

Devido as caracteristicas da contratagdo e por se tratar de material de consumo e sobressalentes, ndo ha necessidade de
manutencdo e de assisténcia técnica.

Diante do recurso orcamentario disponibilidade, a aquisicdo destes materiais é economicamente viavel e tecnicamente

necessdria para propiciar a continuidade das atividades da Secdo de Oficinas Mecanicas.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades (Tabela 1) tem como base o material minimo necessdrio para realizagdo de manutengdes no
Sistemas de Ar Condicionado e Ventilagdo Mecénica (VAC) por um periodo de 1 (um) ano.

Da Tabela 1 vale ressaltar que caso haja discrepancia entre 0 CATMAT e a descricdo do item, o que vale € a descri¢ao do item.

~ DEMANDA
ITEM CATMAT DESCRICAO
(Unidade)
| e |emoemnmenee |
N R ittt I
R it I
N et B
: sosat | PN seLt o0 7M. :
o | e | cwmEmmmmamse |
P| e | ormammmemees |
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8 484193 8
DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA G —
SIEMENS / 55L1 220-7 MB
DISJUNTOR TRIPOLAR 25A, CURVA C —
9 484194 SIEMENS / 55L1 325-7 MB 4
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA C —
10 338531 SIEMENS / 5SL1 350-7 MB 4
MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR
1 372039 ELETRICO AG 1/4GV 220V/60HZ 38CC, 4
36,48,60000BTU - 25901797
i 463188 PLACA ELETRONICA CONTROLE SPACE .
MIDEA ROHS 79037195 MIDEA EVAP
PLACA RECEPTORA EVAPORADOR
79037196 AR CONDICIONADO 18000 -
13 459876 60000 BTUS PISO TETO SPACE CARRIER 8
SPRINGER.
TURBINA SPLIT SPRINGER PISO TETO
14 460041 SPACE 42819028 4
CORREIA INDUSTRIAL A31 PERFIL V -
15 321114 GOODYEAR CONTINENTAL A 31 16
ROLAMENTO RiGIDO DE ESFERA 6204-7Z -
16 601218 VONDER-6672620400 20
ROLAMENTO RiGIDO DE ESFERA 6203-ZZ -
17 601218 VONDER-6672620300 20
MOTOR TRIFASICO 5,0CV-440V-4P
18 373836 CARCACA L100L - WEG 2
MOTOR TRIFASICO 6CV-440V-4P
19 605647 CARCACA L112M - WEG 2
MOTOR TRIFASICO 4CV-440V-4P
20 605647 CARCACA L100L - WEG 2
MOTOR TRIFASICO 3CV-440V-4P
21 605647 CARCAGA L90L - WEG 2
MOTOR TRIFASICO 2CV-440V-4P
22 605647 CARCAGA L90S - WEG 2
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23 601581 POLIA MOTORA @115 - 2 CANAIS A - TROX 8
24 601581 POLIA MOTORA @115 - 1 CANAL A - TROX 8
25 601581 POLIA MOTORA @95 - 2 CANAIS A - TROX 8
26 601581 POLIA MOTORA @95 - 1 CANAL A - TROX 8
27 601581 POLIA MOTORA @90 - 1 CANAL A - TROX 8
28 601581 POLIA MOTORA @120 - 2 CANAIS A - TROX 8
29 601581 POLIA MOTORA @130 - 2 CANAIS A - TROX 8
30 601581 POLIA MOTORA @110 - 2 CANAIS A - TROX 8
31 601581 POLIA MOVIDA @160 - 2 CANAIS A — TROX 8
32 601581 POLIA MOVIDA @180 - 2 CANAIS A - TROX 8
33 601581 POLIA MOVIDA @150 - 2 CANAIS A - TROX 8
34 601581 POLIA MOVIDA @180 - 1 CANAL A - TROX 8
35 238950 PLUG FUSIVEL 70 / 77 °C HLE 0459 4
VISOR LiQUIDO DANFOSS %» MACHO/FEME
36 442085 4
A 014-0025
NUCLEO RECARREGAVEL DANFOSS 48-
37 611890 DC HLE9353A 4
RELE DE INTERFACE — SIEMENS /
38 479915 3RQ3118-1AB00 30
DISJUNTOR MONOPOLAR 2A, CURVA C —
39 616402 SIEMENS /5SL1 102-7 MB 16
DISJUNTOR MONOPOLAR 4A, CURVA C —
40 484192 SIEMENS /5SL1 104-7 MB 8
DISJUNTOR MONOPOLAR 6A, CURVA C —
41 484193 SIEMENS /5SL1 106-7 MB 4
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42 484194 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C — 8
SIEMENS /5SL1 110-7 MB
DISJUNTOR BIPOLAR 4A, CURVA C —
43 338531 SIEMENS / 5SL1 204-7 MB 6
DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C —
a4 421691 SIEMENS/ 5SL1 210-7 MB 8
DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C —
45 337868 SIEMENS / 5SL1 216-7 MB 8
DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C —
46 337870 SIEMENS / 5SL1 220-7 MB 8
DISJUNTOR TRIPOLAR 25A, CURVA C —
a7 617772 SIEMENS / 5SL1 325-7 MB 4
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA C —
a8 6177 SIEMENS / 5SL1 350-7 MB 4
49 346882 CABO FLEXIVEL 2,5 MM 100M AZUL 750V 12
50 483319 CABO FLEXIVEL 2,5 MM 100M VERDE 750V 12
51 471953 CABO FLEXIVEL 2,5 MM 100M VERMELHO 10
750V
52 471954 CABO FLEXIVEL 2,5 MM 100M PRETO 750V 12
53 616915 CABO FLEXIVEL 4 MM 100M AZUL 750V 10
54 483324 CABO FLEXIVEL 4 MM 100M VERDE 750V 10
55 483325 CABO FLEXIVEL 4 MM 100M VERMELHO 10
750V
56 483323 CABO FLEXIVEL 4 MM 100M PRETO 750V 10
57 419893 CABO FLEXIVEL 6 MM 100M AZUL 750V 10
58 483327 CABO FLEXIVEL 6 MM 100M VERDE 750V 10
50 483329 CABO FLEXIVEL 6;\23/1\/1 00M VERMELHO 10
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60 483330 CABO FLEXIVEL 6 MM 100M PRETO 750V 10
61 613582 CABO FLEXIVEL 10 MM 100M AZUL 750V 4
62 613584 CABO FLEXIVEL 10 MM 100M VERDE 750V 4
63 613583 CABO FLEXIVEL 10 MM 100M VERMELHO 4
750V
64 613579 CABO FLEXIVEL 10MM 100M PRETO 750V 4
65 333714 CABO FLEXIVEL 16MM 100M PRETO 750V 4
66 424379 CABO FLEXIVEL 25MM 100M PRETO 750V 4
67 393437 ALICATE DEC;;;\A/II“DAOARMDZE5 CABO 6MM A 5
68 313047 FITA ISOLANTE AUTOFUSAQO 19MMX20M 20
o | erm | owogomrosemamac- |
| wwe | cSmmonoRamamamac |
71 618467 TOMADA SIMPLES 2P+T 20A BRANCA 24
72 460971 TOMADA SIMPLES 2P+T 10A BRANCA 24

Tabela 1 - Estimativa da demanda consubstanciada.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 118.013,82

De acordo com os valores unitdrios estimados para cada item, encontrados no Fonte de Precos
e nas cotagdes com os fornecedores, e considerando-se os quantitativos, foi estimado um total
de R$ 118.013,82 (cento e dezoito mil, treze reais e oitenta e dois centavos), conforme
valores individualizados na Tabela 2 abaixo. Os valores constantes na Tabela 2 correspondem
ao valor maximo aceitdvel para aquisi¢do. O método matematico aplicado foi o cdlculo da
média das propostas iniciais dos precos pesquisados.
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TEM QUANT. TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 8 R$ 64,08 R$512,64
2 20 R$ 61,43 R$1.228,60
3 20 R$ 45,38 R$ 907,60
4 8 RS 16,43 R$ 131,44
5 4 R$ 145,85 R$583,40
6 8 R$ 71,45 R$ 571,60
7 8 R$ 62,10 R$ 496,80
8 8 R$ 51,10 R$ 408,80
9 4 R$ 78,45 R$ 313,80
10 4 R$ 92,41 R$ 369,64
11 4 R$ 609,55 R$ 2.438,20
12 4 R$ 172,00 R$ 688,00
13 8 R$ 80,95 R$ 647,60
14 4 R$ 102,97 R$ 411,88
15 16 R$ 31,23 R$ 499,68
16 20 R$ 16,13 R$ 322,60
17 20 R$ 10,88 R$ 217,60
18 2 R$ 3.955,54 R$ 7.911,08
19 2 R$ 5.104,56 R$ 10.209,12
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20 2 R$ 4.290,59 R$ 8.581,18
21 2 R$ 3.034,83 R$ 6.069,66
22 2 R$ 2.781,75 R$ 5.563,50
23 8 R$ 61,27 R$ 490,16
24 8 R$ 36,79 R$294,32
25 8 R$ 104,25 R$ 834,00
26 8 R$ 84,13 R$ 673,04
27 8 R$ 37,96 R$ 303,68
28 8 R$ 119,35 R$ 954,80
29 8 R$ 113,38 R$ 907,04
30 8 R$ 81,54 R$ 652,32
31 8 R$ 123,67 R$ 989,36
32 8 R$ 169,55 R$ 1.356,40
33 8 R$ 77,39 R$ 619,12
34 8 R$ 47,38 R$ 379,04
35 4 R$ 121,19 R$ 484,76
36 4 R$ 192,81 R$ 771,24
37 4 R$ 110,33 R$ 441,32
38 30 R$ 89,22 R$2.676,00
39 16 R$ 64,08 R$ 1.025,28
40 8 R$ 72,30 R$ 578,50
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41 4 R$ 53,68 R$ 214,72
42 8 R$ 17,30 R$ 138,40
43 6 R$ 149,01 R$ 894,06
44 8 R$ 62,55 R$ 500,40
45 8 R$ 58,78 R$ 470,24
46 8 R$ 62,00 R$ 496,00
47 4 R$ 81,25 R$ 325,00
48 4 R$96,64 R$ 386,56
49 12 106,36 R$ 1.276,32
50 12 R$ 113,57 R$ 1.362,84
51 12 R$ 120,57 R$ 1.446,84
52 12 R$168,16 R$ 2.017,92
53 10 R$ 144,12 R$ 1.441,20
54 10 R$ 186,82 R$ 1.868,20
55 10 R$ 250,46 R$ 2.504,60
56 10 R$ 252,03 R$ 2.520,30
57 10 R$ 182,46 R$ 1.824,60
58 10 R$ 290,51 R$ 2.905,10
59 10 R$ 271,76 R$ 2.717,60
60 10 R$ 325,60 R$ 3.256,00
61 4 R$ 503,67 R$ 2.014,68
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62 4 R$ 617,39 R$ 2.469,56
63 4 R$ 503,67 R$ 2.014,68
64 4 R$ 656,18 R$ 2.624,72
65 4 R$1.289,34 R$ 5.157,36
66 4 R$ 2.154,71 R$ 8.618,84
67 2 R$ 304,26 R$ 608,52
68 20 R$ 22,31 R$ 446,20
69 10 R$ 81,25 R$812,50
70 10 R$ 56,12 R$ 561,20
71 24 R$ 10,56 R$ 253,44
72 24 R$ 14,58 R$ 349,92
VALOR TOTAL R$ 118.013,82

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solucdo adotada foi a de parcelamento, sendo realizada por item, sem prejuizo da solugdo, permitindo ampla participagdo de
licitantes. Para tal, foi observado que o objeto é técnica e economicamente viavel para atingimento dos resultados pretendidos e

havera melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da competitividade.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao hé contratagGes correlatas ou interdependentes atualmente, ou no passado, no Centro de Manutengdo de Sistemas da
Marinha com a atual pretensdo contratual.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O atual processo licitatério faz parte do planejamento de licitacdes do Centro de Manuteng@o de Sistemas de Marinha, com
previsdo de publicagdo do processo para 2024, conforme calenddrio de licitacdes deste Centro. Sua importancia € justificada na
necessidade para o pronto atendimento de servicos, que impacta direta e indiretamente na disponibilidade dos meios navais da

Marinha do Brasil.
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13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Com a aquisi¢do dos materiais em pauta, pretende-se manter em operacdo a Se¢dao de Oficinas Mecanicas por um periodo
minimo de um ano, de tal modo que este Centro continue realizando a manuten¢do dos sistemas VAC.

14. Provideéncias a serem Adotadas

Para a execugdo da obtencao deverao ser adotadas medidas no campo do pessoal e material da organizagao.

No campo de pessoal, serd necessario denominar fiscais e gestores, responsaveis por acompanhar a execucdo do objeto
contratado, garantindo assim que o contrato obedega aos principios da administracdo publica. Vale ressaltar que o Centro de
Manutencdo de Sistemas da Marinha possui pessoas (servidores e militares) capacitadas em fiscalizagdo de contratos.

No campo material, deverdo ser determinados locais de armazenamento dos consumiveis, de forma que estes sejam
condicionados adequadamente, garantindo a integridade dos mesmos, e que garantam o gerenciamento e controle de estoque
destes itens.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessario tdo
somente que a licitante atenda aos critérios e politica de sustentabilidade ambiental.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informacgoes levantadas ao longo deste estudo, torna-se compreendido que a aquisigdo é viavel, sendo itens

necessarios para permitir que os compartimentos da Superintendéncia permanecam habitéveis e em condi¢des adequadas para
armazenagem de sobressalentes.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ROBERTO DA SILVA FILHO

Chefe de Departamento de Apoio Administrativo
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