
Número: 229 BDI Padrão: 28,82%

Obra: Recuperação da fachada do Ed. Graúna

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit
Preço com 

BDI

Total sem 

BDI
Total

 1 DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO E REBOCO 14.735,46

 1.1 Composição SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 813,40 6,41 8,25 5.213,89 6.710,55

 1.2 Composição ORSE 17 Demolição de reboco m2 341,38 8,00 10,30 2.731,04 3.516,21

 1.3 Composição Próprio 51 LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: NATAL /RN) un 10,00 350,00 450,87 3.500,00 4.508,70

 2 REBOCO 29.078,71

 2.1 Composição SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 341,38 6,13 7,89 2.092,65 2.693,48

 2.2 Composição SINAPI 87779

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 341,38 55,81 71,89 19.052,41 24.541,80

 2.3 Composição SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 853,44 1,68 2,16 1.433,77 1.843,43

 3 REVESTIMENTO CERÂMICO E PINTURA 78.242,78

 3.1 Composição Próprio 64

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

OU EMBOÇO - REV 04

M2 853,44 70,81 91,21 60.432,08 77.842,26

 3.2 Composição SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 31,00 10,03 12,92 310,93 400,52

 4 JUNTA DE DILATAÇÃO 26.677,56

 4.1 Composição Próprio 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 294,00 6,07 7,81 1.784,58 2.296,14

 4.2 Composição SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018
M 294,00 64,38 82,93 18.927,72 24.381,42

 5 CHAPIM 6.915,38

 5.1 Composição Próprio 48
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 

COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 25 X 7 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
M 92,00 53,52 68,94 4.923,84 6.342,48

 5.2 Composição Próprio 50

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 1,15 386,73 498,18 444,73 572,90

Bancos:

SINAPI: RN 12/2023 ORSE: SE 12/2023              

(Preço desonerado)

Apêndice III - Planilha Sintética Simples
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 6 ANDAIME 77.252,20

 6.1 Insumo SINAPI 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M 

POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                             

M2XMES 2952,00 12,00 15,45 35.424,00 45.608,40

 6.2 Composição SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, 

PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 

AF_11/2017

M2 1001,50 9,63 12,40 9.644,44 12.418,60

 6.3 Composição Próprio 89 ANCORAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO UND 50,00 30,92 39,83 1.546,00 1.991,50

 6.4 Composição SINAPI 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 813,40 5,87 7,56 4.774,65 6.149,30

 6.5 Composição Próprio 55 COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRITE PLASTIFICADO EM ANDAIME FACHADEIRO M 90,00 95,61 123,16 8.604,90 11.084,40

 7 ADMINISTRAÇÃO 38.359,77

 7.1 Composição SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 119,76 154,27 14.371,20 18.512,40

 7.2 Composição SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 5.135,69 6.615,79 15.407,07 19.847,37

Total sem BDI R$ 210.619,90

Total do BDI R$ 60.641,96

Total R$ 271.261,86

CAMILA COSTA CÂMARA DE SOUZA MELLO
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