MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE NATAL
ANEXO VIl
CURVA ABC - INSUMOS

1 | proprio| ag |Cerémica10x10cm, Elizabeth, linha Material m? | 39.563,34 | 39.563,34 |18,78%| 18,78% A
lux neve ou similar

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO

FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL,

2 | SINAPI | 20193 |INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS |Equipamento| M2XMES| 35.424,00 | 35.424,00 | 16,81% | 35,59% A

DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO

INCLUI INSTALACAO)

3 | SINAPI | 4750 |PEDREIRO (HORISTA) Mo de Obra| H | 17.599,18 | 17.599,18 | 8,35% | 43,94% A
4 | SINAPI | 6111 |SERVENTE DE OBRAS Mo de Obra| H | 15.751,27 | 15.751,27 | 7,48% | 51,42% B
5 | SINAPI | 2707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO _ |Mdo de Obra| H | 14.116,23 | 14.116,23 | 6,70% | 58,12% B
6 | SINAPI | 40819 |MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) M3o de Obra| MES | 13.864,24 | 13.864,24 | 6,58% | 64,70% B
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA
7 | SINAPI | 1347 |(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA Material | M2 | 833976 | 8.339,76 | 3,96% | 68,65% B
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 12 MM
SELANTE ELASTICO
8 | sinapr | 142 |MONOCOMPONENTE A BASE DE Material | 310ML | 7.395,97 | 7.395,97 | 3,51% | 72,16% B
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS
A industrializada Vot
9 | ORsE | 3374 |/famassaindustrializadaVolomassa |y, ral kg | 731227 | 7.312,27 | 3,47% | 75,63% B
AC-IIl, ou similar
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
10 | SINAPI | 37370 | ( Material H | 550710 | 5.507,10 | 2,61% | 78,25% B
MONTADOR DE ESTRUTURAS
11 | SINAPI | 44497 M3o de Obra| H 5.087,95 | 5.087,95 | 2,41% | 80,66% c
METALICAS HORISTA a0 debra ° °
Locacdo de caixa coletora de entulho 5
12 | Proprio| 35 |;0¢3¢90 g€ caixacoletora de entuino Aluguel un | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,66% | 82,32% c
M3 (Natal-RN)
13 | SINAPI | 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Material H | 3.23559 | 3.23559 | 1,54% | 83,86% C
14 | siNapl | 1379 ;:'ZMENTO PORTLAND COMPOSTO CPI-| -\ terial | kG | 277214 | 277214 | 1,32% | 85,18% c

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO,
15 | SINAPI | 7170 Sg/t(N)C[:f z;(lvzllfggﬂo(hl;l)/i;();Ac-();ARA Material M2 2.249,82 | 2.249,82 | 1,07% | 86,24% C
PROTECAO DE OBRAS

16 | SINAPI | 4257 OPERADOR DE MARTELETE OU M3do de Obra H 2.160,03 2.160,03 | 1,03% | 87,27% C
MARTELETEIRO

Rejunte colorido flexivel para
revestimentos ceramicos
AREIA MEDIA - POSTO

18 | SINAPI 370 |JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material M3 1.848,26 1.848,26 | 0,88% | 89,08% C
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA

17 | ORSE 2540 Material kg 1.971,45 | 1.971,45 | 0,94% | 88,20% C

19 | SINAPI | 1346 |(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA Material | M2 | 1.433,36 | 1.43336 | 0,68% | 89,76% c
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 10 MM

20 | siNAPI | 37371 ZRAT\X'\LS)PORTE - HORISTA (COLETADO Servico H | 1.330,88 | 1.330,88 | 0,63% | 90,39% c

21 | SINAPI | 1213 |CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) |M&o de Obra| H | 1.211,92 | 1.211,92 | 0,58% | 90,97% C
CAL HIDRATADA CH-1 PARA

22 | sINAPI | 1106 Material KG | 1.201,05 | 1.201,05 | 0,57% | 91,54% c
ARGAMASSAS ateria ° °
OPERADOR DE BETONEIRA

23 | SINAPI | 37666 M3o de Ob H | 118216 | 1.182,16 | 0,56% | 92,10% c
ESTACIONARIA / MISTURADOR a0 debra ° °

24 | SINAPI | 2436 |ELETRICISTA (HORISTA) Mo de Obra| H | 1.178,28 | 1.178,28 | 0,56% | 92,66% C

25 | ORSE 158 [Almocgo (Participacdo do empregador) Material un 1.177,40 | 1.177,40 | 0,56% | 93,22% C

26 | SINAPI | 44074 |PRIMER DE POLIURETANO Material | L 111561 | 1.11561 | 0,53% | 93,75% C
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

27 | SINAPI | 43491 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento] H | 1.052,37 | 1.052,37 | 0,50% | 94,25% c

COLETADO CAIXA)
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EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
28 | SINAPI | 43489 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 994,62 994,62 0,47% | 94,72% C
COLETADO CAIXA)
29 | SINAPI | 6117 [CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) M3do de Obra H 852,21 852,21 0,40% | 95,12% C
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO
CAIXA)

TELA DE ACO SOLDADA

31 | SINAPI | 37411 GALVANIZADA/ZINCADA PARA Material M2 723,07 723,07 0,34% | 95,82% C
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA
25X 25 MM

30 | SINAPI | 40863 Material MES 756,24 756,24 0,36% | 95,48% C

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
32 | SINAPI | 43499 |MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento| MES 708,48 708,48 0,34% | 96,16% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
33 | SINAPI | 43465 |HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 657,73 657,73 0,31% | 96,47% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

34 | ORSE | 10492 |Cesta Basica Material un 650,58 650,58 0,31% | 96,78% C
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30*
35 | SINAPI | 6189 |CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 529,42 529,42 0,25% | 97,03% C

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
36 | SINAPI | 43467 |HORISTA (ENCARGOS Equipamento| H 482,67 482,67 0,23% | 97,26% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Refeigdo - café da manha ( café com
leite e dois pdes com manteiga)
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO

38 | sinapI | 4760 Mio de Obra| H 413,88 413,88 | 0,20% | 97,66% C
(HORISTA)

37 | ORSE | 10761 Servigo un 420,50 420,50 0,20% | 97,46% C

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA
39 | SINAPI | 43488 |- HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 412,32 412,32 0,20% | 97,85% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CABO DE ACO GALVANIZADO,

40 | SINAPI | 41954 |DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA| Material | KG 395,45 395,45 | 0,19% | 98,04% C

DE FIBRA 6 X 25 F

a1 | sINAPI | 54 |PARRADEACO CHATA, RETANGULAR Material KG 381,40 381,40 | 0,18% | 98,22% c
(QUALQUER BITOLA)

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS,

42 [ SINAPI | 10567 |MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 379,30 379,30 0,18% | 98,40% C
BRUTA

43 | ORSE 3292 |Chumbador parabolt 3/8" x 5" Material un 360,00 360,00 0,17% | 98,57% C

44 | ORSE 2378 |Vale transporte Material un 305,74 305,74 0,15% | 98,72% C
TARUGO DELIMITADOR DE

45 | SINAPI | 44073 PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE Material M 246,96 246,96 0,12% | 98,84% C
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10
MM, CINZA

46 | ORSE 941 |Fardamento Material un 239,67 239,67 0,11% | 98,95% C

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE
47 | SINAPI [ 43483 [FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 204,86 204,86 0,10% | 99,05% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

48 | SINAPI | 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR Material L 152,79 152,79 0,07% | 99,12% C
BRANCO FOSCO
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM

POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE

49 | SINAPI | 40703 |1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA [Equipamento| UN 142,85 142,85 0,07% | 99,19% C
DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE
30 KG
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

50 | SINAPI [ 2705 Material KWH 138,91 138,91 0,07% | 99,25% C

INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
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51 | SINAPI 247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) [M3o de Obra H 138,35 138,35 0,07% | 99,32% C
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

52 | SINAPI | 4721 [POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material M3 134,99 134,99 0,06% | 99,38% C
FRETE
ABRACADEIRA DE NYLON PARA

53 | SINAPI 411 |AMARRACAO DE CABOS, Material UN 130,97 130,97 0,06% | 99,44% C

COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
AREIA GROSSA - POSTO

54 | SINAPI | 367 |JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADONA | Material | M3 | 11427 | 11427 | 0,05% | 99,50% c
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

55 | ORSE | 10517 |EX@mes admissionais/demissionais Servico G 99,14 99,14 | 0,05% | 99,55% c
(checkup)
56 | SINAPI | 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxa H 96,58 96,58 | 0,05% | 99,59% G

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
57 | SINAPI | 43486 [HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 88,80 88,80 0,04% | 99,63% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

58 | SINAPI | 43484 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento| H 88,20 88,20 0,04% | 99,68% C
COLETADO CAIXA)
59 | SINAPI | 4783 |PINTOR (HORISTA) M3o de Obra H 86,33 86,33 0,04% | 99,72% C

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO
60 | SINAPI | 43459 |DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 70,20 70,20 0,03% | 99,75% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
61 | SINAPI | 43460 |HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 62,48 62,48 0,03% | 99,78% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA

62 | SINAPI | 43475 ngC?:RR:ggggljsf:&él'\\]/ITiNRSEASL.ISTA Equipamento[ MES 56,19 56,19 0,03% | 99,81% C
COLETADO CAIXA)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65
63 | SINAPI | 43132 (MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 50,60 50,60 0,02% | 99,83% C
MM (0,01 KG/M)

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA

64 | SINAPI | 12893 Material PAR 47,74 47,74 0,02% | 99,85% C
DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO ateria ° °

65 | ORSE | 10362 |Seguro de vida e acidente em grupo Servigo un 46,62 46,62 0,02% | 99,88% C
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA

66 | SINAPI [ 5075 Material KG 41,18 41,18 0,02% | 99,89% C

18 X 30 (2 3/4 X 10)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL

400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 2801L, )
0, 0,

67 | SINAPI | 10535 MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V Equipamento| UN 31,20 31,20 0,01% | 99,91% C

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO
68 | SINAPI | 12892 ’ Material PAR 25,73 2573 | 0,01% | 99,92% C
(PUNHO *7* CM)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO

69 | SINAPI | 40864 CAIXA) Material MES 21,93 21,93 0,01% | 99,93% C

70 | ORSE | 10599 |Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 19,33 19,33 0,01% | 99,94% C
CARRINHO DE MAO DE ACO

71 | SINAPI [ 2711 [CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM Material UN 18,91 18,91 0,01% | 99,95% C
CAMARA

72 | ORSE | 10596 |Protetor auricular Material un 18,22 18,22 0,01% | 99,96% C

73 ORSE 11247 |Serra marmore Material un 11,19 11,19 0,01% | 99,96% C

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
74 | SINAPI | 43466 |HORISTA (ENCARGOS Equipamento| H 9,96 9,96 0,00% | 99,97% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
75 | SINAPI | 43490 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 8,75 8,75 0,00% | 99,97% C
COLETADO CAIXA)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA
76 | SINAPI [ 12895 [FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 7,46 7,46 0,00% | 99,98% C
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
77 | SINAPI [ 43464 (ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS [Equipamento H 4,79 4,79 0,00% | 99,98% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL

600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, .
0, 0,

78 | SINAPI | 36397 MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, Equipamento UN 4,55 4,55 0,00% | 99,98% C

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

79 | ORSE 1651 |Oculos branco protegdo Material pr 4,20 4,20 0,00% | 99,98% C
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA -
JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE
80 | SINAPI 746 OPERACAQ ENTRE 1400 E 1900 Equipamento UN 3,79 3,79 0,00% | 99,99% C
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400
E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO

ENTRE 2,50 E 3,00 CV

81 | ORSE | 10788 [P4 quadrada Material un 3,58 3,58 0,00% | 99,99% C
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM

82 | SINAPI | 12894 |FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 3,23 3,23 0,00% | 99,99% C
(AMARELA OU AZUL)

83 | ORse | 10282 |Re8u@ de aluminio ¢/2,00m (para Material un 2,79 2,79 | 0,00% | 99,99% c
pedreiro)

84 | ORSE | 11245 |Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 2,77 2,77 0,00% | 99,99% C

85 | ORSE 4728 |Talhadeira chata 10" Material un 2,70 2,70 0,00% | 99,99% C

86 | ORSE 4722 |Colher de pedreiro Material un 2,57 2,57 0,00% | 99,99% C

87 | ORSE | 11265 |Martelo de borracha com cabo Material un 2,56 2,56 0,00% | 99,99% C

88 | ORSE | 11246 |Escala métrica de bambu Material Un 2,44 2,44 0,00% |100,00% C

89 | ORSE | 4174 |Pesempenadeirade acolisa, cabo Material un 1,84 1,84 | 0,00% |100,00% c
madeira, ref:143, Atlas ou similar

90 | ORSE 4729 |Marreta 1 kg com cabo Material un 1,53 1,53 0,00% |100,00% C
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO

91 | SINAPI | 43462 |CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,20 1,20 0,00% | 100,00% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

92 | ORSE | 10789 [Nivel de bolha de madeira Material un 1,05 1,05 0,00% |100,00% C

93 | ORSE | 11243 |Martelo sem unha Material un 0,96 0,96 0,00% |100,00% C

94 | ORSE | 11264 [Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,92 0,92 0,00% |100,00% C

95 | ORSE | 10790 [Prumo de face Material un 0,89 0,89 0,00% |100,00% C

ADITIVO PLASTIFICANTE E

ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE

96 | SINAPI | 43617 Material | L 0,57 0,57 | 0,00% |100,00% C
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDOE | ore® ° °

ISENTO DE CLORETOS

Total sem BDI RS 210.619,90
Total do BDI RS 60.641,96
Total RS 271.261,86
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