
Seq. Banco Código Descrição Unid Qtd. Preço Total % % Acum Classe

1 Próprio 64

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 

10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, 

APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 

EMBOÇO - REV 04

M2 853,44 70,81 60.432,08 34,49% 34,49% A

2 SINAPI 87779

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 341,38 55,81 19.052,41 10,87% 45,37% A

3 SINAPI 98575

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, 

COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE 

PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 

ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

M 294 64,38 18.927,72 10,80% 56,17% B

4 SINAPI 94295
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 3 5.135,69 15.407,07 8,79% 64,97% B

5 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 120 119,76 14.371,20 8,20% 73,17% B

6 SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 1001,5 9,63 9.644,44 5,50% 78,67% B

7 Próprio 55
COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRITE 

PLASTIFICADO EM ANDAIME FACHADEIRO
M 90 95,61 8.604,90 4,91% 83,59% C

8 SINAPI 97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 

DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 813,4 6,41 5.213,89 2,98% 86,56% C

9 Próprio 48

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM 

ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 

COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) 

DE 25 X 7 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

M 92 53,52 4.923,84 2,81% 89,37% C

10 SINAPI 97062
COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME 

FACHADEIRO. AF_11/2017
M2 813,4 5,87 4.774,65 2,73% 92,10% C

11 Próprio 51
LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO 

CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: NATAL /RN)
un 10 350,00 3.500,00 2,00% 94,10% C

12 ORSE 17 Demolição de reboco m2 341,38 8,00 2.731,04 1,56% 95,65% C

13 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 341,38 6,13 2.092,65 1,19% 96,85% C

14 Próprio 90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 

COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 294 6,07 1.784,58 1,02% 97,87% C

15 Próprio 89 ANCORAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO UND 50 30,92 1.546,00 0,88% 98,75% C

16 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019
M2 853,44 1,68 1.433,77 0,82% 99,57% C

17 Próprio 50

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3 1,15 386,73 444,73 0,25% 99,82% C
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18 SINAPI 88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2 31 10,03 310,93 0,18% 100,00% C

Total sem BDI R$ 210.619,90

Total do BDI R$ 60.641,96

Total R$ 271.261,86

Ajudante da Divisão de Manutenção de PNR

CREA-RN 211567402-2

CAMILA COSTA CÂMARA DE SOUZA MELLO

Primeiro-Tenente (RM2-EN)
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