
BDI Padrão: 28,82%

ANEXO III - Planilha de Custos e Formação de Precos

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Total

 1 DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO E REBOCO

 1.1 Composição SINAPI 97634 M2 813,40

 1.2 Composição ORSE 17 Demolição de reboco m2 341,38
 1.3 Composição Próprio 51 LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: NATAL /RN) un 10,00

 2 REBOCO

 2.1 Composição SINAPI 87893 M2 341,38

 2.2 Composição SINAPI 87779 M2 341,38

 2.3 Composição SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 853,44

 3 REVESTIMENTO CERÂMICO E PINTURA

 3.1 Composição Próprio 64 M2 853,44

 3.2 Composição SINAPI 88489 M2 31,00

 4 JUNTA DE DILATAÇÃO

 4.1 Composição Próprio 90447 M 294,00

 4.2 Composição SINAPI 98575 M 294,00

 5 CHAPIM

 5.1 Composição Próprio 48 M 92,00

 5.2 Composição Próprio 50 M3 1,15

 6 ANDAIME

 6.1 Insumo SINAPI 20193 M2XMES 2952,00

Número: 229

Bancos:
SINAPI: RN 12/2023 ORSE: SE 12/2023             
 (Preço desonerado)

Obra: Recuperação da fachada do Ed. Graúna

Preço com 
BDI

Total sem 
BDI

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 35 MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
OU EMBOÇO - REV 04
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 25 X 7 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M 
POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                            
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Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Total

Número: 229

Bancos:
SINAPI: RN 12/2023 ORSE: SE 12/2023             
 (Preço desonerado)

Obra: Recuperação da fachada do Ed. Graúna

Preço com 
BDI

Total sem 
BDI

 6.2 Composição SINAPI 97063 M2 1001,50

 6.3 Composição Próprio 89 ANCORAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO UND 50,00
 6.4 Composição SINAPI 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 813,40
 6.5 Composição Próprio 55 COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRITE PLASTIFICADO EM ANDAIME FACHADEIRO M 90,00

 7 ADMINISTRAÇÃO

 7.1 Composição SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00
 7.2 Composição SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00

Total sem BDI R$ 0,00
Total do BDI R$ 0,00
Total R$ 0,00

RESPONSAVEL LEGAL
CREA-RN XXXXXX

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, 
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017



Tipo de orçamento:

Custo estimado: R$ 210.619,90 R$ 222.587,08
BDI (%): 28,82% 22,47%
Custo BDI: R$ 60.641,96 R$ 49.964,15
Custo Total: R$ 271.261,86 R$ 272.551,23

R$ 1.289,37

Desonerado
(Orçamento 229)

Não desonerado
(Orçamento 225)
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