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PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREÇO MÁXIMO 
TOTAL  SERVIÇOS R$ 9.735.595,26

PREÇO MÁXIMO  
TOTAL  MATERIAL R$ 11.253.280,54

DISCRIMINAÇÃO BDI ESTIMADO PARA SERVIÇO –R$ 9.735.595,26 - Vide Detalhamento nas Planilhas abaixo
Descrição do item VALOR (%) VALOR (R$)

ADMINISTRAÇÃO GERAL 10,00% R$ 973.559,53

DESPESAS FINANCEIRAS 1,50% R$ 146.033,93

RISCO 1,20% R$ 116.827,14

SEGURO 0,81% R$ 78.858,32

GARANTIA 0,22% R$ 21.418,31

ISS 5,00% R$ 486.779,76

PIS 0,65% R$ 63.281,37

COFINS 3,00% R$ 292.067,86

LUCRO 8,00% R$ 778.847,62

TOTAL R$ 2.957.673,84

DISCRIMINAÇÃO BDI ESTIMADO PARA MATERIAL –R$ 11.253.280,54 - Vide Detalhamento nas Planilhas abaixo
Descrição do item Valor [%] Valor [R$]

Administração Central 4,49% R$ 505.272,30

Despesas Financeiras 0,85% R$ 95.652,88

Risco 0,89% R$ 100.154,20

Seguro + Garantia 0,82% R$ 92.276,90

Tributo - PIS 0,65% R$ 73.146,32

Tributo - Confins 3,00% R$ 337.598,42

Lucro 5,11% R$ 575.042,64

Total R$ 1.779.143,65

Sistema 115V60Hz
Item Descrição Quantidade Preço Máximo 

UnitárioEstimado Serviço
Preço Máximo 

UnitárioEstimado Fornecimento 
de Material

Preço Máximo 
Estimado Total

1 Reparo/manutenção do Painel Secundário de Força 1F-01
1 -R$ 19.512,57-                        -R$ 10.403,94-                         -R$ 29.916,51-         

2 Reparo/manutenção do Painel Secundário de Força 1F-02
1 -R$ 19.510,91-                        -R$ 10.411,97-                          -R$ 29.922,88-         

3 Reparo/manutenção do Painel Secundário de Força 1F-04
1 -R$ 19.520,16-                        -R$ 10.404,96-                         -R$ 29.925,12-         

4 Reparo/manutenção do Painel Secundário de Força 1F-05
1 -R$ 19.518,68-                        -R$ 10.406,56-                         -R$ 29.925,24-         

5 Fornecimento de Controlador do Aquecedor de Água Doce nº2 
conforme Desenho 831-Npa500B-320-013 1 -R$ 89.375,89-                         -R$ 89.375,89-         

6 Fornecimento de Controlador do Aquecedor de Água Doce nº3 
conforme Desenho 831-Npa500B-320-013 1 -R$ 89.385,49-                         -R$ 89.385,49-         
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7 Fornecimento de Controlador do Exaustor do Alojamento CB/MN 
AR conforme EA FCT-Npa500B-324-012 1 -R$ 185.112,76-                        -R$ 185.112,76-       

8 Fornecimento de Controlador do Compressor de Baixa Pressão 
conforme EA FCT-Npa500B-324-003 1 -R$ 186.939,19-                       -R$ 186.939,19-       

9 Fabricação e instalação das bases de todos os equipamentos 
contidos no Sistema 115V60Hz 1 -R$ 62.414,50-                        -R$ 15.613,82-                         -R$ 78.028,32-         

10 Instalação mecânica/fixação e ligação do PSF 1F-01 na antepara 
da circulação em frente a Cozinha. 1 -R$ 13.011,31-                        -R$ 659,46-                              -R$ 13.670,77-         

11 Instalação mecânica/fixação e ligação do PSF 1F-02 no 
compartimento de Equipamentos Eletroeletrônicos 1 -R$ 13.000,14-                        -R$ 660,47-                              -R$ 13.660,61-         

12 Instalação mecânica/fixação e ligação do PSF 1F-04 na antepara 
da circulação do convés 1 a vante 1 -R$ 13.019,95-                        -R$ 652,94-                              -R$ 13.672,89-         

13 Instalação mecânica/fixação e ligação do PSF 1F-05 no 
compartimento dos Equipamentos Eletroeletrônicos 1 -R$ 13.013,50-                        -R$ 658,24-                              -R$ 13.671,74-         

14 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador do 
Aquecedor de Água Doce nº2 na circulação da saída do 
compartimento da Agulha Giroscópica

1 -R$ 13.008,79-                        -R$ 650,10-                              -R$ 13.658,89-         
15 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador do 

Aquecedor de Água Doce nº3 no compartimento dos Geradores 
Principais

1 -R$ 13.016,60-                        -R$ 665,70-                              -R$ 13.682,30-         

16 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador do Exaustor 
do Alojamento CB/MN AR 1 -R$ 13.001,78-                        -R$ 669,67-                              -R$ 13.671,45-         

17 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador do 
Compressor de Baixa Pressão na Praça de Máquinas 1 -R$ 13.009,88-                        -R$ 663,12-                              -R$ 13.673,00-         

18 Ligação do PSF 1F-01
1 -R$ 65.011,20-                        -R$ 3.909,96-                           -R$ 68.921,16-         

19 Ligação do PSF 1F-02
1 -R$ 65.016,11-                        -R$ 3.902,66-                           -R$ 68.918,77-         

20 Ligação do PSF 1F-04
1 -R$ 65.013,75-                        -R$ 3.911,84-                            -R$ 68.925,59-         

21 Ligação do PSF 1F-05
1 -R$ 65.012,20-                        -R$ 3.905,45-                           -R$ 68.917,65-         

22 Ligação do Controlador do Aquecedor de Água Doce nº2
1 -R$ 12.492,60-                        -R$ 1.310,70-                           -R$ 13.803,30-         

23 Ligação do Controlador do Aquecedor de Água Doce nº3
1 -R$ 12.490,78-                        -R$ 1.313,65-                           -R$ 13.804,43-         

24 Ligação do Controlador do Exaustor do Alojamento CB/MN AR
1 -R$ 12.481,50-                        -R$ 1.318,76-                           -R$ 13.800,26-         

25 Ligação do Controlador do Compressor de Baixa Pressão
1 -R$ 12.484,49-                        -R$ 1.309,62-                           -R$ 13.794,11-         

26 Aterramento dos Painéis Secundários de Força conforme 
Engenalmarinst 30-03A 4 -R$ 1.319,66-                          -R$ 270,84-                              -R$ 6.362,00-           

27 Aterramento dos Controladores conforme Engenalmarinst 30-03A
4 -R$ 1.317,40-                          -R$ 280,20-                              -R$ 6.390,40-           

Sistema 440V60Hz

Item Descrição Quantidade Preço Máximo 
UnitárioEstimado Serviço

Preço Máximo 
UnitárioEstimado Fornecimento 

de Material

Preço Máximo 
Estimado Total

1 Reparo/manutenção do Painel Principal de Força PPF 4F-01 1
-R$ 19.519,13-                        -R$ 10.405,23-                         -R$ 29.924,36-         

2 Reparo/manutenção do Painel Principal de Força PPF 4F-02 1
-R$ 19.516,12-                        -R$ 10.418,79-                         -R$ 29.934,91-         

3 Reparo/manutenção do Painel Principal de Força PPF 4F-03 1
-R$ 19.516,61-                        -R$ 10.400,88-                         -R$ 29.917,49-         
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4 Reparo/manutenção do Controlador da Máquina de Suspender 1
-R$ 19.503,02-                        -R$ 10.409,61-                         -R$ 29.912,63-         

5 Reparo/manutenção do Controlador do Cabrestante AR 1
-R$ 19.504,19-                        -R$ 10.415,94-                         -R$ 29.920,13-         

6 Reparo/manutenção do Controlador da Máquina do Leme BE 1
-R$ 19.515,65-                        -R$ 10.418,95-                         -R$ 29.934,60-         

7 Reparo/manutenção do Controlador da Máquina do Leme BB 1
-R$ 19.509,47-                        -R$ 10.402,52-                         -R$ 29.911,99-         

8 Fornecimento do Transformador de Força T2 conforme EA 832/7-
Npa500B-314-002 1

-R$ 78.020,80-                         -R$ 78.020,80-         

9 Fornecimento do Transformador de Força T3 conforme EA 832/7-
Npa500B-314-002 1

-R$ 78.000,01-                         -R$ 78.000,01-         

10 Fornecimento do Transformador de Iluminação T4 conforme EA 
832/7-Npa500B-314-002 1

-R$ 78.003,41-                         -R$ 78.003,41-         

11 Fornecimento do Transformador de Iluminação T5 conforme EA 
832/7-Npa500B-314-002 1

-R$ 78.020,06-                         -R$ 78.020,06-         

12 Fornecimento de Caixa de Energia de Terra CET1 conforme EA 
832/7-Npa500B-324-002 1

-R$ 78.213,12-                         -R$ 78.213,12-         

13 Fornecimento de Caixa de Energia de Terra CET2 conforme EA 
832/7-Npa500B-324-002 1

-R$ 78.228,38-                         -R$ 78.228,38-         

14 Fornecimento do Controlador das Bombas de Geração de Água 
Doce nº1 e nº2 conforme Desenho 831-Npa500B-320-020 1

-R$ 98.496,52-                         -R$ 98.496,52-         

15 Fornecimento de Controlador do Aquecedor de Água Doce nº1 
conforme Desenho 831-Npa500B-320-013 1

-R$ 89.366,01-                         -R$ 89.366,01-         

16 Fornecimento de Controlador da Bomba nº1 de Água Salgada da 
Frigorífica conforme desenho 831-Npa500B-320-022 1

-R$ 184.333,26-                       -R$ 184.333,26-       

17 Fornecimento de Controlador da Bomba nº2 de Água Salgada da 
Frigorífica conforme Desenho 831-Npa500B-320-022 1

-R$ 184.325,54-                       -R$ 184.325,54-       

18 Fornecimento de Controlador da Bomba de Esgoto conforme 
Desenho 831-Npa500B-320-024 1

-R$ 185.675,18-                       -R$ 185.675,18-       

19 Fornecimento do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário 
BIS1 conforme Desenho 831-Npa500B-320-014 1

-R$ 106.487,15-                       -R$ 106.487,15-       

20 Fornecimento do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário 
BIS2 conforme Desenho 831-Npa500B-320-014 1

-R$ 106.487,81-                       -R$ 106.487,81-       

21 Fornecimento do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário 
BIS3 conforme Desenho 831-Npa500B-320-014 1

-R$ 106.493,39-                       -R$ 106.493,39-       

22 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de 
Águas Servidas nº1 conforme Desenho 831-Npa500B-320-021 1

-R$ 115.567,79-                        -R$ 115.567,79-       

23 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de 
Águas Servidas nº2 conforme Desenho 831-Npa500B-320-021 1

-R$ 115.581,21-                        -R$ 115.581,21-       

24 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Combustível nº1 conforme Desenho 831-Npa500B-320-025 1

-R$ 118.546,96-                        -R$ 118.546,96-       

25 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Combustível nº2 conforme Desenho 831-Npa500B-320-025 1

-R$ 118.557,18-                        -R$ 118.557,18-       

26 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Lubrificante conforme Desenho 831-Npa500B-320-026 1

-R$ 185.225,46-                       -R$ 185.225,46-       

27 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Usado conforme Desenho 831-Npa500B-320-026 1

-R$ 185.327,71-                       -R$ 185.327,71-       

28 Fornecimento de Controlador do Exaustor do Paiol de Tintas 
conforme FCT-Npa500B-324-005 e Desenho 831-Npa500B-320-
030

1
-R$ 185.221,11-                        -R$ 185.221,11-       

29 Fornecimento de Controlador do Exaustor do Compartimento da 
UTAS conforme FCT-Npa500B-324-014 e Desenho 831-Npa500B-
320-012

1
-R$ 185.878,98-                       -R$ 185.878,98-       

30 Fornecimento de Controlador do Exaustor do Banheiro e Paiol de 
Munição conforme Desenho 831-Npa500B-320-053 1

-R$ 185.217,73-                       -R$ 185.217,73-       
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31 Fornecimento de Controlador do Exaustor da Cozinha conforme 
FCT-Npa500B-324-013 e Desenho 831-Npa500B-320-046 1

-R$ 185.160,91-                       -R$ 185.160,91-       
Fornecimento de Controlador do Ventilador Cozinha conforme 
FCT-Npa500B-324-010 e Desenho 831-Npa500B-320-045 1

-R$ 184.591,36-                       -R$ 184.591,36-       

32 Fornecimento de Controlador do Exaustor do Paiol de Material 
Comum e Paiol de Sobressalentes conforme Desenho 831-
Npa500B-320-027 e FCT-Npa500B-324-011

1
-R$ 185.892,35-                       -R$ 185.892,35-       

33 Fornecimento de Controlador do Ventilador da Máquina do Leme 
conforme desenho 831-Npa500B-320-047 e FCT-Npa500B-324-
009

1
-R$ 185.583,23-                       -R$ 185.583,23-       

34 Fornecimento de Controlador do Ventilador/Exaustor do 
Compartimento do gerador Auxiliar conforme FCT-Npa500B-324-
008 e Desenho 831-Npa500B-320-016

1
-R$ 189.038,36-                       -R$ 189.038,36-       

35 Fornecimento de Controlador do Ventilador/Exaustor da Praça de 
Máquinas nº1 conforme Desenho 831-Npa500B-320-034 1

-R$ 118.885,55-                        -R$ 118.885,55-       

36 Fornecimento de Controlador do Ventilador/Exaustor da Praça de 
Máquinas nº2 conforme Desenho 831-Npa500B-320-034 1

-R$ 118.895,17-                        -R$ 118.895,17-       

37 Fornecimento de Controlador do Ventilador/Exaustor da 
Compartimento dos Geradores Principais nº1 conforme FCT-
Npa500B-324-007

1
-R$ 118.944,08-                        -R$ 118.944,08-       

38 Fornecimento de Controlador do Ventilador/Exaustor da 
Compartimento dos Geradores Principais nº2 conforme FCT-
Npa500B-324-007

1
-R$ 118.943,45-                        -R$ 118.943,45-       

39 Fornecimento de Controlador do Guindaste Hidráulico da conforme 
Desenho 831-Npa500B-320-018 1

-R$ 184.993,75-                       -R$ 184.993,75-       

40 Fornecimento de Unidade Combinada nº1 para CTOC conforme 
EA 833-Npa500B-320-001 e Desenho 831-Npa500B-320-015 1

-R$ 32.849,13-                         -R$ 32.849,13-         

41 Fornecimento de Unidade Combinada nº2 para CTOC conforme 
EA 833-Npa500B-320-001 e Desenho 831-Npa500B-320-015 1

-R$ 32.850,10-                         -R$ 32.850,10-         

42 Fornecimento de Tomada de Esgoto ref. Palazzoli 469233 4
-R$ 7.234,57-                           -R$ 28.938,28-         

43 Fabricação e instalação das bases de todos os equipamentos 
contidos no sistema de 440V60hz 1

-R$ 325.020,21-                      -R$ 104.016,30-                       -R$ 429.036,51-       

44 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Energia de Terra nº1 no 
convés exposto a ré 1

-R$ 13.020,72-                        -R$ 665,51-                              -R$ 13.686,23-         

45 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Energia de Terra nº2 no 
convés exposto a ré 1

-R$ 13.019,87-                        -R$ 660,84-                              -R$ 13.680,71-         

46 Instalação mecânica/fixação Do Transformador de Energia de 
Terra nº2 no compartimento dos Geradores Principais 1

-R$ 13.012,78-                        -R$ 651,01-                              -R$ 13.663,79-         

47 Instalação mecânica/fixação Do Transformador de Energia de 
Terra nº3 no compartimento dos Geradores Principais 1

-R$ 13.001,74-                        -R$ 660,49-                              -R$ 13.662,23-         

48 Instalação mecânica/fixação Do Transformador de Energia de 
Terra nº4 no compartimento dos Geradores Principais 1

-R$ 13.007,37-                        -R$ 668,99-                              -R$ 13.676,36-         

49 Instalação mecânica/fixação Do Transformador de Energia de 
Terra nº5 no compartimento dos Geradores Principais 1

-R$ 13.004,57-                        -R$ 662,26-                              -R$ 13.666,83-         

50 Instalação mecânica/fixação do Controlador das Bombas de 
Geração de Água Doce n º1 e nº2 1

-R$ 10.404,56-                        -R$ 269,98-                              -R$ 10.674,54-         

51 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador do 
Aquecedor de Água Doce nº1 no compartimento da UTAS 1

-R$ 10.401,24-                        -R$ 266,39-                              -R$ 10.667,63-         

52 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador da Bomba 
nº1 de Água Salgada da Frigorífica na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.416,44-                        -R$ 263,19-                              -R$ 10.679,63-         

53 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador da Bomba 
nº2 de Água Salgada da Frigorífica na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.405,27-                        -R$ 274,44-                              -R$ 10.679,71-         

54 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador da Bomba 
de Esgoto da Praça de Máquinas 1

-R$ 10.419,90-                        -R$ 271,34-                              -R$ 10.691,24-         

55 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador da Bomba 
de Incêndio e Sanitário BIS1 na circulação do convés 2 a vante 1

-R$ 10.404,24-                        -R$ 263,73-                              -R$ 10.667,97-         

56 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador da Bomba 
de Incêndio e Sanitário BIS2 na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.407,18-                        -R$ 263,19-                              -R$ 10.670,37-         
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57 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de Incêndio 
e Sanitário BIS3 na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.415,62-                        -R$ 265,43-                              -R$ 10.681,05-         
58 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 

Transferência de Águas Servidas nº1 na circulação do convés 2 a 
vante

1 -R$ 10.407,66-                        -R$ 262,80-                              -R$ 10.670,46-         
59 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 

Transferência de Águas Servidas nº2 no compartimento dos 
Geradores Principais

1 -R$ 10.409,69-                        -R$ 261,44-                              -R$ 10.671,13-         

60 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 
Transferência de Óleo Combustível nº1 na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.418,84-                        -R$ 268,34-                              -R$ 10.687,18-         

61 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 
Transferência de Óleo Combustível nº2 1

-R$ 10.417,28-                        -R$ 276,03-                              -R$ 10.693,31-         

62 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 
Transferência de Óleo Lubrificante na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.412,67-                        -R$ 260,91-                              -R$ 10.673,58-         

63 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 
Transferência de Óleo Usado na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.412,61-                        -R$ 266,85-                              -R$ 10.679,46-         

64 Instalação mecânica/fixação de Controlador do Exaustor do Paiol 
de Tintas no Paiol de Provisões Secas 1

-R$ 10.408,81-                        -R$ 264,09-                              -R$ 10.672,90-         

65 Instalação mecânica/fixação de Controlador do Exaustor do 
Compartimento da UTAS no Paiol de Provisões Secas 1

-R$ 10.404,10-                        -R$ 269,27-                              -R$ 10.673,37-         

66 Instalação mecânica/fixação do Controlador do Exaustor do 
Banheiro e Paiol de Munição no Paiol de Material Comum 1

-R$ 10.405,60-                        -R$ 277,27-                              -R$ 10.682,87-         

67 Instalação mecânica/fixação de Controlador do Exaustor da 
Cozinha na cirulação do convés 1 a ré 1

-R$ 10.416,79-                        -R$ 271,64-                              -R$ 10.688,43-         

68 Instalação mecânica/fixação do Controlador do Exaustor do Paiol 
de Material Comum e Paiol de Sobressalentes no Paiol de Material 
Comum

1
-R$ 10.415,75-                        -R$ 260,51-                              -R$ 10.676,26-         

69 Instalação mecânica/fixação do Controlador do Ventilador da 
Máquina do Leme na Máquina do Leme 1

-R$ 10.411,05-                        -R$ 264,76-                              -R$ 10.675,81-         

70 Instalação mecânica/fixação do Controlador do 
Ventilador/Exaustor do Compartimento do Gerador Auxiliar no 
compartimento do Gerador Auxiliar

1
-R$ 10.417,74-                        -R$ 280,13-                              -R$ 10.697,87-         

71 Instalação mecânica/fixação de Controlador do 
Ventilador/Exaustor da Praça de Máquinas nº1 na Praça de 
Máquinas

1
-R$ 10.401,64-                        -R$ 260,15-                              -R$ 10.661,79-         

72 Instalação mecânica/fixação do Controlador do 
Ventilador/Exaustor da Praça de Máquinas nº2 na Praça de 
Máquinas

1
-R$ 10.414,61-                        -R$ 268,01-                              -R$ 10.682,62-         

73 Instalação mecânica/fixação do Controlador do 
Ventilador/Exaustor da Compartimento dos Geradores Principais 
nº1 no compartimento dos Geradores Principais

1
-R$ 10.400,59-                        -R$ 269,00-                              -R$ 10.669,59-         

74 Instalação mecânica/fixação do Controlador do 
Ventilador/Exaustor da Compartimento dos Geradores Principais 
nº2 no compartimento dos Geradores Principais

1
-R$ 10.412,03-                        -R$ 267,78-                              -R$ 10.679,81-         

75 Instalação mecânica/fixação do Controlador do Guindaste 
Hidráulico no Paiol de Material de Mergulho 1

-R$ 10.419,38-                        -R$ 272,74-                              -R$ 10.692,12-         

76 Instalação mecânica/fixação da Unidade Combinada nº1 para 
CTOC no convés exposto a ré 1

-R$ 2.607,87-                          -R$ 143,54-                              -R$ 2.751,41-           

77 Instalação mecânica/fixação da Unidade Combinada nº2 para 
CTOC no convés exposto a ré 1

-R$ 2.616,80-                          -R$ 150,97-                              -R$ 2.767,77-           

78 Instalação mecânica/fixação de Tomada ref. Palazzoli 469233 1
-R$ 651,71-                             -R$ 138,99-                              -R$ 790,70-              

79 Ligação da Caixa de Energia de Terra nº1 1
-R$ 24.978,11-                        -R$ 1.310,00-                           -R$ 26.288,11-         

80 Ligação da Caixa de Energia de Terra nº2 1
-R$ 24.967,13-                        -R$ 1.317,47-                           -R$ 26.284,60-         

81 Ligação do Transformador nº2 1
-R$ 24.978,92-                        -R$ 1.318,17-                           -R$ 26.297,09-         

82 Ligação do Transformador nº3 1
-R$ 24.969,81-                        -R$ 1.320,37-                           -R$ 26.290,18-         

83 Ligação do Transformador nº4 1
-R$ 24.960,36-                        -R$ 1.301,33-                           -R$ 26.261,69-         

84 Ligação do Transformador nº5 1
-R$ 24.978,36-                        -R$ 1.316,48-                           -R$ 26.294,84-         
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85 Ligação do Controlador das Bombas de Geração de Água Doce n 
º1 e nº2 1

-R$ 19.514,83-                        -R$ 1.309,15-                           -R$ 20.823,98-         

86 Ligação do Controlador do Aquecedor de Água Doce nº1 1
-R$ 19.513,04-                        -R$ 1.314,78-                           -R$ 20.827,82-         

87 Ligação do Controlador da Bomba nº1 de Água Salgada da 
Frigorífica 1

-R$ 19.509,22-                        -R$ 1.315,64-                           -R$ 20.824,86-         

88 Ligação do Controlador da Bomba nº2 de Água Salgada da 
Frigorífica 1

-R$ 19.515,13-                        -R$ 1.318,44-                           -R$ 20.833,57-         

89 Ligação do Controlador da Bomba de Esgoto da Praça de 
Máquinas 1

-R$ 19.500,75-                        -R$ 1.317,79-                           -R$ 20.818,54-         

90 Ligação do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário BIS1 1
-R$ 19.517,57-                        -R$ 1.301,30-                           -R$ 20.818,87-         

91 Ligação do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário BIS2 1
-R$ 19.512,86-                        -R$ 1.312,46-                           -R$ 20.825,32-         

92 Ligação do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário BIS3 1
-R$ 19.510,35-                        -R$ 1.313,06-                           -R$ 20.823,41-         

93 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Águas 
Servidas nº1 1

-R$ 19.514,21-                        -R$ 1.312,90-                           -R$ 20.827,11-         

94 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Águas 
Servidas nº2 1

-R$ 19.508,73-                        -R$ 1.310,73-                           -R$ 20.819,46-         

95 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Combustível nº1 1

-R$ 19.501,95-                        -R$ 1.309,27-                           -R$ 20.811,22-         

96 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Combustível nº2 1

-R$ 19.519,94-                        -R$ 1.310,26-                           -R$ 20.830,20-         

97 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Lubrificante 1

-R$ 19.508,10-                        -R$ 1.313,90-                           -R$ 20.822,00-         

98 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Usado 1

-R$ 19.510,81-                        -R$ 1.309,26-                           -R$ 20.820,07-         

99 Ligação do Controlador do Exaustor do Paiol de Tintas 1
-R$ 19.517,07-                        -R$ 1.313,29-                           -R$ 20.830,36-         

100 Ligação do Controlador do Exaustor do Compartimento da UTAS 1
-R$ 19.500,12-                        -R$ 1.319,26-                           -R$ 20.819,38-         

101 Ligação do Controlador do Exaustor do Banheiro e Paiol de 
Munição 1

-R$ 19.503,78-                        -R$ 1.304,02-                           -R$ 20.807,80-         

102 Ligação do Controlador do Exaustor da Cozinha 1
-R$ 19.505,64-                        -R$ 1.314,89-                           -R$ 20.820,53-         

103 Ligação do Controlador do Exaustor do Paiol de Material Comum e 
Paiol de Sobressalentes 1

-R$ 19.500,17-                        -R$ 1.314,87-                           -R$ 20.815,04-         

104 Ligação do Controlador do Ventilador da Máquina do Leme 1
-R$ 19.502,22-                        -R$ 1.306,88-                           -R$ 20.809,10-         

105 Ligação do Controlador do Ventilador/Exaustor do Compartimento 
do Gerador Auxiliar 1

-R$ 19.507,16-                        -R$ 1.301,17-                           -R$ 20.808,33-         

106 Ligação do Controlador do Ventilador/Exaustor da Praça de 
Máquinas nº1 1

-R$ 19.511,57-                        -R$ 1.317,16-                           -R$ 20.828,73-         

107 Ligação do Controlador do Ventilador/Exaustor da Praça de 
Máquinas nº2 1

-R$ 19.506,58-                        -R$ 1.312,49-                           -R$ 20.819,07-         

108 Ligação do Controlador do Ventilador/Exaustor da Compartimento 
dos Geradores Principais nº1 1

-R$ 19.518,62-                        -R$ 1.306,86-                           -R$ 20.825,48-         

109 Ligação do Controlador do Ventilador/Exaustor da Compartimento 
dos Geradores Principais nº2 1

-R$ 19.509,47-                        -R$ 1.315,53-                           -R$ 20.825,00-         

110 Ligação do Controlador do Guindaste Hidráulico 1
-R$ 19.514,14-                        -R$ 1.317,02-                           -R$ 20.831,16-         

111 Ligação da Unidade Combinada nº1 para CTOC 1
-R$ 6.501,21-                          -R$ 653,93-                              -R$ 7.155,14-           
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112 Ligação da Unidade Combinada nº2 para CTOC 1
-R$ 6.514,13-                          -R$ 663,28-                              -R$ 7.177,41-           

113 Ligação das Tomadas para bombas de esgotoref. Palazzoli 
469233 4

-R$ 1.300,74-                          -R$ 655,10-                              -R$ 7.823,36-           

114 Aterramento das Caixas de Energia de Terra conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 652,78-                             -R$ 78,92-                                -R$ 1.463,40-           

115 Aterramento dos Transformadores conforme Engenalmarinst 30-
03A 4

-R$ 658,34-                             -R$ 81,12-                                -R$ 2.957,84-           

116 Aterramento dos Controladores e PPF’s conforme Engenalmarinst 
30-03A 33

-R$ 664,92-                             -R$ 82,33-                                -R$ 24.659,25-         

117 Aterramento doa Unidade Combinada para CTOC conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 393,97-                             -R$ 44,19-                                -R$ 876,32-              

118 Aterramento das Tomadas de esgotoref. Palazzoli 469233 
conforme Engenalmarinst 30-03A 4

-R$ 392,82-                             -R$ 52,40-                                -R$ 1.780,88-           

Sistema 24Vcc

Item Descrição Quantidade Preço Máximo 
UnitárioEstimado Serviço

Preço Máximo 
UnitárioEstimado Fornecimento 

de Material

Preço Máximo 
Estimado Total

1 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT1 conforme 
EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 37.024,47-                         -R$ 37.024,47-         

2 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-01 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 29.639,65-                         -R$ 29.639,65-         

3 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-02 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 22.311,91-                          -R$ 22.311,91-         

4 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-03 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 31.786,74-                         -R$ 31.786,74-         

5 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT2 conforme 
EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 56.352,09-                         -R$ 56.352,09-         

6 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT2-01 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 45.073,39-                         -R$ 45.073,39-         

7 Fornecimento de Painel de Seleção de Carga de Baterias nº1 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 45.907,20-                         -R$ 45.907,20-         

8 Fornecimento de Painel de Seleção de Carga de Baterias nº2 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 40.199,81-                         -R$ 40.199,81-         

9 Fornecimento de Retificador Estático RET1 conforme EA 832/7-
Npa500B-313-001 1

-R$ 429.928,11-                        -R$ 429.928,11-       

10 Fornecimento de Retificador Estático RET2 conforme EA 832/7-
Npa500B-313-001 1

-R$ 326.449,62-                       -R$ 326.449,62-       

11 Fornecimento de Retificador Estático RET3 conforme EA 832/7-
Npa500B-313-001 1

-R$ 191.378,94-                       -R$ 191.378,94-       

12 Fabricação e instalação das bases de todos os equipamentos 
contidos no sistema de 24Vcc 11

-R$ 1.144,96-                          -R$ 365,58-                              -R$ 16.615,94-         

13 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT1 na Praça de Máquinas 1

-R$ 13.017,54-                        -R$ 668,10-                              -R$ 13.685,64-         

14 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT1-01 na Praça de Máquinas 1

-R$ 13.002,90-                        -R$ 659,92-                              -R$ 13.662,82-         

15 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT1-02 na Praça de Máquinas 1

-R$ 13.001,29-                        -R$ 669,83-                              -R$ 13.671,12-         
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16 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT1-03 na Praça de Máquinas conforme 1

-R$ 13.006,87-                        -R$ 667,45-                              -R$ 13.674,32-         

17 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT2 no Compartimento dos Equipamentos Eletroeletrônicos 1

-R$ 13.015,54-                        -R$ 659,25-                              -R$ 13.674,79-         

18 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT2-01 no Compartimento dos Equipamentos Eletroeletrônicos 1

-R$ 13.011,19-                        -R$ 656,28-                              -R$ 13.667,47-         

19 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT1-03 na Praça de Máquinas 1

-R$ 13.010,29-                        -R$ 661,52-                              -R$ 13.671,81-         

20 Instalação mecânica/fixação do Painel de Seleção de Carga de 
Baterias nº1 na Praça de Máquinas 1

-R$ 13.009,89-                        -R$ 667,73-                              -R$ 13.677,62-         

21 Instalação mecânica/fixação do Painel de Seleção de Carga de 
Baterias nº2 no Compartimento do Gerador Auxiliar 1

-R$ 13.000,96-                        -R$ 659,06-                              -R$ 13.660,02-         

22 Instalação mecânica/fixação do Retificador Estático RET1 no 
Compartimento dos Equipamentos Eletroeletrônicos 1

-R$ 39.009,73-                        -R$ 2.613,21-                           -R$ 41.622,94-         

23 Instalação mecânica/fixação do Retificador Estático RET2 no 
Compartimento dos Equipamentos Eletroeletrônicos 1

-R$ 39.006,83-                        -R$ 2.611,83-                            -R$ 41.618,66-         

24 Instalação mecânica/fixação do Retificador Estático RET3 no 
Compartimento do Gerador Auxiliar 1

-R$ 6.520,05-                          -R$ 666,11-                               -R$ 7.186,16-           

25 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT1 1
-R$ 37.452,44-                        -R$ 1.313,43-                           -R$ 38.765,87-         

26 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-01 1
-R$ 37.440,46-                        -R$ 1.317,36-                           -R$ 38.757,82-         

27 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-02 1
-R$ 37.454,17-                        -R$ 1.320,91-                           -R$ 38.775,08-         

28 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-03 1
-R$ 37.448,56-                        -R$ 1.314,22-                           -R$ 38.762,78-         

29 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT2 1
-R$ 37.456,56-                        -R$ 1.310,79-                           -R$ 38.767,35-         

30 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT2-01 1
-R$ 37.442,04-                        -R$ 1.307,92-                           -R$ 38.749,96-         

31 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-03 1
-R$ 37.455,45-                        -R$ 1.308,98-                           -R$ 38.764,43-         

32 Ligação do Painel de Seleção de Carga de Baterias nº1 1
-R$ 37.461,00-                        -R$ 1.315,90-                           -R$ 38.776,90-         

33 Ligação do Painel de Seleção de Carga de Baterias nº2 1
-R$ 37.440,65-                        -R$ 1.304,78-                           -R$ 38.745,43-         

34 Ligação do Retificador Estático RET1 1
-R$ 62.403,10-                        -R$ 6.516,46-                           -R$ 68.919,56-         

35 Ligação do Retificador Estático RET2 1
-R$ 62.414,36-                        -R$ 6.520,61-                           -R$ 68.934,97-         

36 Ligação do Retificador Estático RET3 1
-R$ 6.502,98-                          -R$ 654,04-                              -R$ 7.157,02-           

37 Aterramento dos Painéis de Distribuição conforme Engenalmarinst 
30-03A 7

-R$ 650,46-                             -R$ 75,06-                                -R$ 5.078,64-           

38 Aterramento dos Retificadores conforme Engenalmarinst 30-03A 3
-R$ 659,77-                             -R$ 80,28-                                -R$ 2.220,15-           

39 Aterramento dos Painéis de Seleção de Carga de Baterias 
conforme Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 653,67-                             -R$ 70,37-                                -R$ 1.448,08-           

Sistema de Luzes Externas, Festa, Anti Sabotagem e Reabastecimento no Mar
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Item Descrição Quantidade Preço Máximo 
UnitárioEstimado Serviço

Preço Máximo 
UnitárioEstimado Fornecimento 

de Material
Preço Máximo 
Estimado Total

1 Reparo/manutenção do Painel de Luzes Externas 1
-R$ 26.016,29-                        -R$ 6.515,88-                           -R$ 32.532,17-         

2 Fornecimento de Luminária incandescente de antepara com facho 
de luz direcionado para o piso IP68 difusor transparente, soquete 
B22, 60W, 115Vca, modelo 60W weatherdeck light fitting 
(McGEOCH_TECHNOLOGY)

18 -R$ 5.983,67-                           -R$ 107.706,06-       
3 Fornecimento de Projetores para Luminárias tipo Anti Sabotagem 

com lâmpada LED com emissão de luz na cor branca, 115W, 
115Vca, composto de 2 metros de cabo flexível com plugue 10A-
250V (2P+T), novo padrão brasileiro, NSN6230-00-889-1559 
Symbol 303.4) modelo energy focus FL11

14 -R$ 4.359,97-                           -R$ 61.039,58-         
4 Fornecimento de Caixa de Luz de Marcação de Estação (transfer 

station marker light box) com 2 lâmpadas incadescentes, uma 
reserva da outra, B22d, 25W-115Vca, compostas de 2 metros de 
cabo flexível com plugle 10A-250V (2P+T) novo padrão brasileiro 
modelo light station marking box.sp – sym nº285

1 -R$ 39.425,81-                         -R$ 39.425,81-         
5 Fornecimento p/iluminação de áreas de trabalho p/ 

Reabastecimento noturno no mar, com lâmpada LED com emissão 
de luz na cor vermelha, 50W-115Vca (nsn 6230-01-026-4439) 
symbol 317) modelo CTL-251 small floodlight led (consolite) 

3 -R$ 9.773,83-                           -R$ 29.321,49-         
6 Fornecimento de Projetor Portátil com 5 lâmpadas incandescntes 

115V-60W E-27, com grade de proteção e gancho, IP44 com 3 
metros de cabos flexível, com plugue estanque novo padrão 
brasileiro, modelo 140.08.100 BKNAV

2 -R$ 790,61-                              -R$ 1.581,22-           
7 Fornecimento de Luminária Estanque de Sobrepor 2x20W-

115Vca, IP67, composta de 2 metros de cabo flexível com plugue 
10A-250V 2P+T novo padrão brasileiro modelo 130.08.169 
BKNAV

4 -R$ 2.454,96-                           -R$ 9.819,84-           

8
Fornecimento de Tomada 20A Estanque de Sobrepor 2P+T com 
Chave Rotativa com plugue estanque bipolar modelo EN-106+EN-
114 (Eletronaval) 

6
-R$ 1.180,68-                           -R$ 7.084,08-           

9 Fornecimento de Tomada de Sobrepor com plugue 250/10A 2P+T 
Estanque IP-66 modelo EN-101+EN-114 (Eletronaval) 13

-R$ 619,10-                              -R$ 8.048,30-           

10
Fornecimento de Tomada de Sobrepor Estanque 125V-15A 2P+T 
(5284 BCR) montada em caixa de bronze para utilização em Luz 
de Festa modelo Simble 1099.1 Comsaco, INC

2
-R$ 1.304,85-                           -R$ 2.609,70-           

11 Fornecimento de extensão c/15 metros para luzes de festa , 
composta de cabo flexível c/17 pontos de luz de 25W-120Vca 
c/grade soquete E-27, separados um do outro aproximadamente 
90cm e nas duas extremidades provido de um plugue em uma das 
pontas e na outra receptaculo c/rosca e tampa cobertura na cor 
preta re. JBN-Duraline (NSN 6230-01-146-6918, Symbol 307) 
(Norma Militar-F-16377/39A)

1 -R$ 29.261,66-                         -R$ 29.261,66-         
12 Fornecimento de Extensão c/20 metros de cabo elétrico 2x2,5mm² 

p/luz de desta isol.comp.termofixo em dupla camada de borracha 
HEPR (EPR/B alto modulo) capa ext.composto termoplastico 
c/base poliolefínica isento de halogeno cond. cobre mole 
estanhado classe 5 encordoamento que deverá ser montada em 
uma das pontas de um plugue e na outra um receptaculo c/rosca 
ref.do cabo Afumex – Prysmian

1 -R$ 68.253,55-                         -R$ 68.253,55-         

13 Fornecimento de Receptaculo c/rosca e tampa (norma MIL-R 
2726/73B-simbol 1215 (JBN-Duraline) 2

-R$ 820,17-                              -R$ 1.640,34-           

14 Fornecimento de lugue norma MIL-R 2726/38C simbol 1218. (JBN 
Duraline) 2

-R$ 833,06-                              -R$ 1.666,12-           

15
Fornecimento de Caixa de Junção Estanque IPW66 montada em 
trilho com 8 bornes tipo SAK2,5mm² ligados 4 a 4 com prensa 
cabos modelo EN-121 (Eletronaval) 

27
-R$ 538,18-                              -R$ 14.530,86-         

16
Fabricação e instalação das bases de todos os equipamentos 
contidos no Sistema de Luzes Externas, Festa, Anti Sabotagem e 
Reabastecimento no Mar

91
-R$ 1.391,94-                          -R$ 296,80-                              -R$ 153.675,34-       

17 Instalação mecânica/fixação de Luminária incandescente com 
facho de luz para o piso 18

-R$ 271,14-                             -R$ 46,57-                                -R$ 5.718,78-           

18 Instalação mecânica/fixação de Projetores para Luminárias tipo 
Anti Sabotagem 14

-R$ 278,79-                             -R$ 49,19-                                -R$ 4.591,72-           

19 Instalação mecânica/fixação de Caixa de Luz de Marcação de 
Estação no convés exposto a vante 1

-R$ 268,41-                             -R$ 50,91-                                -R$ 319,32-              

20 Instalação mecânica/fixação de Projetores de Reabastecimento no 
Mar no convés exposto a vante 3

-R$ 271,30-                             -R$ 60,11-                                 -R$ 994,23-              

21 Instalação mecânica/fixação de Projetor Portátil com 5 lâmpadas 
no Portaló 2

-R$ 277,31-                             -R$ 64,21-                                -R$ 683,04-              

22 Instalação mecânica/fixação de Luminária Estanque de Sobrepor 
para Iluminação da Placa do Navio na asa do Passadiço 4

-R$ 271,26-                             -R$ 59,94-                                -R$ 1.324,80-           
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23
Instalação mecânica/fixação de Tomada 20A Estanque de 
Sobrepor 2P+T com Chave Rotativa com plugue estanque bipolar 
modelo EN-106+EN-114 (Eletronaval) conforme Diagrama 831-
NPa500A-331-001

6
-R$ 275,19-                             -R$ 62,99-                                -R$ 2.029,08-           

24
Instalação mecânica/fixação de Tomada de Sobrepor com plugue 
250/10A 2P+T Estanque IP-66 modelo EN-101+EN-114 
(Eletronaval)

13
-R$ 270,06-                             -R$ 69,77-                                -R$ 4.417,79-           

25
Instalação mecânica/fixação de Tomada de Sobrepor Estanque 
125V-15A 2P+T (5284 BCR) montada em caixa de bronze para 
utilização em Luz de Festa modelo Simble 1099.1 Comsaco, INC

2
-R$ 278,24-                             -R$ 64,83-                                -R$ 686,14-              

26
Instalação mecânica/fixação de Caixa de Junção Estanque IPW66 
montada em trilho com 8 bornes tipo SAK2,5mm² ligados 4 a 4 
com prensa cabos modelo EN-121 (Eletronaval)

27
-R$ 286,93-                             -R$ 53,84-                                -R$ 9.200,79-           

27 Instalação mecânica/fixação do Painel de Luzes Externas 1
-R$ 6.506,51-                          -R$ 1.300,92-                           -R$ 7.807,43-           

28 Ligação das Luminárias incandescente com facho de luz 
direcionado para o piso 18

-R$ 277,09-                             -R$ 54,20-                                -R$ 5.963,22-           

29 Ligação das Tomadas e Projetores para Luminárias tipo Anti 
Sabotagem 14

-R$ 262,39-                             -R$ 52,28-                                -R$ 4.405,38-           

30 Ligação da Tomada e da Caixa de Luz de Marcação 1
-R$ 273,12-                             -R$ 41,25-                                -R$ 314,37-              

31 Ligação das Tomadas e Projetores de Reabastecimento no Mar 3
-R$ 268,82-                             -R$ 52,09-                                -R$ 962,73-              

32 Ligação da Tomada e dos Projetores Portáteis com 5 lâmpadas no 
Portaló 2

-R$ 274,79-                             -R$ 51,27-                                -R$ 652,12-              

33 Ligação das Tomadas e Luminárias Estanques de Sobrepor para 
Iluminação da Placa do Navio 4

-R$ 259,50-                             -R$ 51,46-                                -R$ 1.243,84-           
34 Ligação da Tomada 20A Estanque de Sobrepor 2P+T com Chave 

Rotativa com plugue estanque bipolar modelo EN-106+EN-114 
(Eletronaval) conforme Diagrama 831-NPa500A-331-001

6 -R$ 279,82-                             -R$ 54,79-                                -R$ 2.007,66-           
35 Ligação da Tomada de Sobrepor com plugue 250/10A 2P+T 

Estanque IP-66 modelo EN-101+EN-114 (Eletronaval) conforme 
Diagrama 831-NPa500A-331-001

13 -R$ 268,35-                             -R$ 55,55-                                -R$ 4.210,70-           
36 Ligação das Tomadas de Sobrepor Estanque 125V-15A 2P+T 

(5284 BCR) montada em caixa de bronze para utilização em Luz 
de Festa modelo Simble 1099.1 Comsaco, INC conforme 
Diagrama 831-NPa500A-331-001

2 -R$ 280,77-                             -R$ 49,56-                                -R$ 660,66-              
37 Ligação das Caixas de Junção de Luzes Externas Estanque 

IPW66 montada em trilho com 8 bornes tipo SAK2,5mm² ligados 4 
a 4 com prensa cabos modelo EN-121 (Eletronaval) conforme 
Diagrama 831-NPa500A-331-001

27 -R$ 468,81-                             -R$ 69,42-                                -R$ 14.532,21-         

38 Montagem das Luzes de de Festas (extensões, receptaculos e 
plugues) 2

-R$ 3.902,60-                          -R$ 658,93-                              -R$ 9.123,06-           

39 Ligação do Painel de Luzes Externas 1
-R$ 62.418,06-                        -R$ 6.520,62-                           -R$ 68.938,68-         

40 Aterramento das Tomadas conforme Engenalmarinst 30-03A 19
-R$ 269,20-                             -R$ 56,31-                                -R$ 6.184,69-           

41 Aterramento das Luminárias conforme Engenalmarinst 30-03A 21
-R$ 271,46-                             -R$ 45,05-                                -R$ 6.646,71-           

42 Aterramento das Caixas de Junção conforme Engenalmarinst 30-
03A 27

-R$ 274,03-                             -R$ 50,03-                                -R$ 8.749,62-           

43 Aterramento do Painel de Luzes Externas conforme 
Engenalmarinst 30-03A 1

-R$ 666,87-                             -R$ 72,06-                                -R$ 738,93-              
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Sistema Geração de Energia

Item Descrição Quantidade Preço Máximo 
UnitárioEstimado Serviço

Preço Máximo 
UnitárioEstimado Fornecimento 

de Material

Preço Máximo 
Estimado Total

1 Fabricação e instalação das bases dos quadros elétricos contidos 
no Sistema de Geração de Energia 3

-R$ 20.810,12-                        -R$ 5.208,00-                           -R$ 78.054,36-         

2 Embarque/fixação do QEP1 1
-R$ 65.009,92-                        -R$ 6.517,47-                           -R$ 71.527,39-         

3 Embarque/fixação do QEP2 1
-R$ 65.015,37-                        -R$ 6.500,13-                           -R$ 71.515,50-         

4 Embarque/fixação do QEA 1
-R$ 65.002,26-                        -R$ 6.506,83-                           -R$ 71.509,09-         

5 Embarque/fixação do MCA1 1
-R$ 65.020,47-                        -R$ 6.516,62-                           -R$ 71.537,09-         

6 Embarque/fixação do MCA2 1
-R$ 65.003,32-                        -R$ 6.513,20-                           -R$ 71.516,52-         

7 Embarque/fixação do DGE 1
-R$ 65.010,09-                        -R$ 6.515,93-                           -R$ 71.526,02-         

8 Ligação do MCA1 1
-R$ 65.006,58-                        -R$ 6.520,72-                           -R$ 71.527,30-         

9 Ligação do MCA2 1
-R$ 65.018,38-                        -R$ 6.518,83-                           -R$ 71.537,21-         

10 Ligação do DGE 1
-R$ 65.015,51-                        -R$ 6.512,05-                           -R$ 71.527,56-         

11 Comissionamento do QEP1 1
-R$ 187.215,12-                      -R$ 187.215,12-       

12 Comissionamento do QEP2 1
-R$ 187.219,09-                      -R$ 187.219,09-       

13 Comissionamento do QEA 1
-R$ 187.212,50-                      -R$ 187.212,50-       

14 Comissionamento do MCA1 1
-R$ 187.211,34-                      -R$ 187.211,34-       

15 Comissionamento do MCA2 1
-R$ 187.221,00-                      -R$ 187.221,00-       

16 Comissionamento do DGE 1
-R$ 187.201,03-                      -R$ 187.201,03-       

17 Aterramento do MCA1 e MCA2 conforme Engenalmarinst 30-03A 2
-R$ 1.312,99-                          -R$ 260,08-                              -R$ 3.146,14-           

18 Aterramento do DGE conforme Engenalmarinst 30-03A 1
-R$ 1.317,23-                          -R$ 271,42-                              -R$ 1.588,65-           

19 Aterramento do QEP1 e QEP2 conforme Engenalmarinst 30-03A 2
-R$ 1.301,27-                          -R$ 260,45-                              -R$ 3.123,44-           

20 Aterramento do QEA conforme Engenalmarinst 30-03A 1
-R$ 1.314,71-                          -R$ 275,38-                              -R$ 1.590,09-           

Sistema de Luzes Navegação
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Item Descrição Quantidade Preço Máximo 
UnitárioEstimado Serviço

Preço Máximo 
UnitárioEstimado Fornecimento 

de Material

Preço Máximo 
Estimado Total

1 Fornecimento do Painel de Luzes de Navegação, Sinalização e 
Cerimonial conforme EA 832/7-Npa500B-422-001 1

-R$ 272.332,63-                       -R$ 272.332,63-       

2 Fornecimento da Caixa de Junção do compartimento de Baterias 1
-R$ 6.504,99-                           -R$ 6.504,99-           

3 Fornecimento da Caixa de Junção da circulação em frente a 
Enfermaria 1

-R$ 3.918,67-                           -R$ 3.918,67-           

4 Fornecimento da Caixa de Junção da Máquina do Leme 1
-R$ 3.905,67-                           -R$ 3.905,67-           

5 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Fundeio Á Vante 1
-R$ 1.000,56-                           -R$ 1.000,56-           

6 Fornecimento da Luz de Contorno EA 422-002 4
-R$ 1.013,00-                           -R$ 4.052,00-           

7 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Governo conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.006,14-                           -R$ 1.006,14-           

8 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Alcançado conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.002,90-                           -R$ 1.002,90-           

9 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Fundeio conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.001,35-                           -R$ 1.001,35-           

10 Fornecimento da Luminária tipo Luz Auxiliar de Reboque conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.007,38-                           -R$ 1.007,38-           

11 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Esteira conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.009,48-                           -R$ 1.009,48-           

12 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Mastro a ré conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.009,97-                           -R$ 1.009,97-           

13 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Restrição de Manobra 
conforme EA 422-002 6

-R$ 1.002,05-                           -R$ 6.012,30-           

14 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Reboque conforme EA 
422-002 2

-R$ 998,15-                              -R$ 1.996,30-           

15 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Cerimonial conforme EA 
422-002 5

-R$ 998,71-                              -R$ 4.993,55-           

16 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Serviço/Registro conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.006,25-                           -R$ 1.006,25-           

17 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Serviço conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.013,97-                           -R$ 1.013,97-           

18 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Aviação conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.001,28-                           -R$ 1.001,28-           

19 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Escote conforme EA 422-
002 2

-R$ 1.000,09-                           -R$ 2.000,18-           

20 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Mastro a vante conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.904,32-                           -R$ 1.904,32-           

21 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Boreste conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.901,48-                           -R$ 1.901,48-           

22 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Bombordo conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.904,93-                           -R$ 1.904,93-           

23 Fabricação e instalação das bases de todos os equipamentos 
contidos no Sistema de Luzes de Navegação 50

-R$ 2.511,00-                          -R$ 535,90-                              -R$ 152.345,00-       

24 Instalação mecânica/fixação do Painel de Luzes de Navegação, 
Sinalização e Cerimonial no Passadiço 1

-R$ 6.512,66-                          -R$ 651,88-                              -R$ 7.164,54-           

25 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Junção do 
compartimento de Baterias 1

-R$ 6.510,32-                          -R$ 668,61-                              -R$ 7.178,93-           

26 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Junção da circulação em 
frente a Enfermaria 1

-R$ 3.920,85-                          -R$ 408,33-                              -R$ 4.329,18-           
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27 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Junção da Máquina do 
Leme 1

-R$ 3.900,95-                          -R$ 396,13-                              -R$ 4.297,08-           

28 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Fundeio Á Vante no Mastro Principal 1

-R$ 1.302,29-                          -R$ 146,24-                              -R$ 1.448,53-           

29 Instalação mecânica/fixação das Tomadas/Luz de Contorno EA 
422-002 no convés exposto a vante e a ré 4

-R$ 1.315,48-                          -R$ 143,24-                              -R$ 5.834,88-           

30 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Governo conforme EA 422-002 1

-R$ 1.312,21-                          -R$ 139,84-                              -R$ 1.452,05-           

31 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Alcançado conforme EA 422-002 1

-R$ 1.310,50-                          -R$ 138,87-                              -R$ 1.449,37-           

32 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Fundeio AR conforme EA 422-002 1

-R$ 1.310,35-                          -R$ 133,15-                              -R$ 1.443,50-           

33 Instalação mecânica/fixação da Tomada da Luminária tipo Luz 
Auxiliar de Reboque conforme EA 422-002 2

-R$ 1.316,71-                          -R$ 134,52-                              -R$ 2.902,46-           

34 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Esteira conforme EA 422-002 1

-R$ 1.301,75-                          -R$ 133,95-                              -R$ 1.435,70-           

35 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Mastro a ré 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.314,70-                          -R$ 141,79-                              -R$ 1.456,49-           

36 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Restrição de 
Manobra conforme EA 422-002 6

-R$ 1.320,87-                          -R$ 148,60-                              -R$ 8.816,82-           

37 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Reboque 
conforme EA 422-002 2

-R$ 1.301,97-                          -R$ 137,97-                              -R$ 2.879,88-           

38 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Cerimonial 
conforme EA 422-002 5

-R$ 1.303,94-                          -R$ 139,05-                              -R$ 7.214,95-           

39 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de 
Serviço/Registro conforme EA 422-002 1

-R$ 1.305,93-                          -R$ 130,96-                              -R$ 1.436,89-           

40 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Serviço 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.302,73-                          -R$ 137,18-                              -R$ 1.439,91-           

41 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Aviação 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.300,23-                          -R$ 135,24-                              -R$ 1.435,47-           

42 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Escote 
conforme EA 422-002 2

-R$ 1.317,80-                          -R$ 143,98-                              -R$ 2.923,56-           

43 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Mastro a vante conforme EA 422-002 1

-R$ 1.316,97-                          -R$ 131,50-                              -R$ 1.448,47-           

44 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Boreste conforme EA 422-002 1

-R$ 1.300,33-                          -R$ 149,88-                              -R$ 1.450,21-           

45 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Bombordo conforme EA 422-002 1

-R$ 1.312,72-                          -R$ 133,07-                              -R$ 1.445,79-           

46 Ligação do Painel de Luzes de Navegação, Sinalização e 
Cerimonial 1

-R$ 124.805,41-                      -R$ 6.516,05-                           -R$ 131.321,46-       

47 Ligação da Caixa de Junção do compartimento de Baterias 1
-R$ 124.806,08-                      -R$ 6.504,97-                           -R$ 131.311,05-       

48 Ligação da Caixa de Junção da circulação em frente a Enfermaria 1
-R$ 26.006,79-                        -R$ 2.619,60-                           -R$ 28.626,39-         

49 Ligação da Caixa de Junção da Máquina do Leme 1
-R$ 26.003,80-                        -R$ 2.612,10-                           -R$ 28.615,90-         

50 Ligação da Tomada/Luminária tipo Luz de Fundeio Á Vante no 
Mastro Principal 1

-R$ 1.308,81-                          -R$ 141,68-                              -R$ 1.450,49-           

51 Ligação das Tomadas das Luz de Contorno 4
-R$ 1.318,57-                          -R$ 136,35-                              -R$ 5.819,68-           

52 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Governo conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.308,75-                          -R$ 141,40-                              -R$ 1.450,15-           

53 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Alcançado conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.315,58-                          -R$ 134,24-                              -R$ 1.449,82-           
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54 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Fundeio AR 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.308,75-                          -R$ 148,87-                              -R$ 1.457,62-           

55 Ligação das Luminárias tipo Luz Auxiliar de Reboque conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.312,88-                          -R$ 137,46-                              -R$ 1.450,34-           

56 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Esteira conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.320,01-                          -R$ 142,85-                              -R$ 1.462,86-           

57 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Mastro a ré 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.300,77-                          -R$ 137,32-                              -R$ 1.438,09-           

58 Ligação das Luminárias tipo Luz de Restrição de Manobra 
conforme EA 422-002 6

-R$ 1.312,92-                          -R$ 146,85-                              -R$ 8.758,62-           

59 Ligação das Luminárias tipo Luz de Reboque conforme EA 422-
002 2

-R$ 1.308,19-                          -R$ 146,66-                              -R$ 2.909,70-           

60 Ligação das Luminárias tipo Luz de Cerimonial conforme EA 422-
002 5

-R$ 1.310,48-                          -R$ 148,14-                              -R$ 7.293,10-           

61 Ligação das Luminárias tipo Luz de Serviço/Registro conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.303,96-                          -R$ 148,43-                              -R$ 1.452,39-           

62 Ligação das Luminárias tipo Luz de Serviço conforme EA 422-002 1
-R$ 1.315,47-                          -R$ 137,28-                              -R$ 1.452,75-           

63 Ligação da Luminária tipo Luz de Aviação conforme EA 422-002 1
-R$ 1.306,78-                          -R$ 146,48-                              -R$ 1.453,26-           

64 Ligação das Luminárias tipo Luz de Escote conforme EA 422-002 2
-R$ 1.320,81-                          -R$ 147,23-                              -R$ 2.936,08-           

65 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Mastro a vante 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.317,76-                          -R$ 142,83-                              -R$ 1.460,59-           

66 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Boreste conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.307,10-                          -R$ 133,74-                              -R$ 1.440,84-           

67 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Bombordo conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.308,16-                          -R$ 148,39-                              -R$ 1.456,55-           

68 Aterramento do Painel de Luzes de Navegação conforme 
Engenalmarinst 30-03A 1

-R$ 658,78-                             -R$ 78,24-                                -R$ 737,02-              

69 Aterramentos das Caixas de Junção conforme Engenalmarinst 30-
03A 3

-R$ 262,49-                             -R$ 27,03-                                -R$ 868,56-              

70 Aterramento das Tomadas/Luminárias conforme Engenalmarinst 
30-03A 50

-R$ 277,78-                             -R$ 41,76-                                -R$ 15.977,00-         

Sistema de Iluminação Principal e Emergência

Item Descrição Quantidade Preço Máximo 
UnitárioEstimado Serviço

Preço Máximo 
UnitárioEstimado Fornecimento 

de Material

Preço Máximo 
Estimado Total

1 Fornecimento de Painel Principal de Iluminação PPI 1L-01 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-004

1 -R$ 75.631,37-                         -R$ 75.631,37-         

2 Fornecimento de Painel Principal de Iluminação PPI 1L-02 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-004

1
-R$ 75.817,58-                         -R$ 75.817,58-         

3 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-1 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 85.504,04-                         -R$ 85.504,04-         

4 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-2 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 79.864,83-                         -R$ 79.864,83-         

5 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-3 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 79.872,27-                         -R$ 79.872,27-         
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6 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-1 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 85.506,95-                         -R$ 85.506,95-         

7 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-2 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 79.880,44-                         -R$ 79.880,44-         

8 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-3 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 79.871,43-                         -R$ 79.871,43-         

9 Fornecimento de Painel de Iluminação de Emergência 24LE-01 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-002 1

-R$ 84.819,67-                         -R$ 84.819,67-         

10 Fornecimento de Painel de Iluminação de Emergência 24LE-02 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-002 1

-R$ 84.823,09-                         -R$ 84.823,09-         

11 Fornecimento de Painel de Iluminação de Emergência 24LE-03 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-002 1

-R$ 84.828,50-                         -R$ 84.828,50-         

12 Fornecimento de Caixa de Contatores para Luzes de Emergência 
conforme FCT-Npa500B-330-001 1

-R$ 19.514,62-                         -R$ 19.514,62-         
13 Fornecimento de Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,Lig-Desl,250v-

16a, C/Espelho Plastico 56x56mm,Cinza,Caixa Aço Galv.
C/Entrada Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.En-
135/Chr2 Eletronaval

18 -R$ 715,65-                              -R$ 12.881,70-         
14 Fornecimento de Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,Lig-Desl-Lig, 

250v- 16a,C/Esp.Plast.56x56mm,Cinza,Caixa Aço
Galv.C/Entrada Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.
En-135/Chr3 Eletronaval

23 -R$ 706,29-                              -R$ 16.244,67-         

15 Fornecimento de Chave Rotativa Sobrepor Estanque Bipolar 2 
Posições (Liga-Desliga), Min De 250v-15a, Policarbonato Injetado 
(Ip-56), C/ 2 Prensa-Cabos Cinza. Ref: En-111
Eletronaval

33
-R$ 787,00-                              -R$ 25.971,00-         

16 Fornecimento de Chave Rotativa Sobrepor Estanque Bipolar 3 
Posições (Liga-Desliga-Liga), Min De 250v-15a, Policarbonato 
Injetado (Ip-56), C/ 2 Prensa-Cabos Cinza. Similar-Equivalente 
Ref: En-111 Eletronaval

5
-R$ 768,61-                              -R$ 3.843,05-           

17 Fornecimento de Tomada 2p+T-250v-10a C/ Chave Rotativa 
Estanque Bipolar 20a-690v, Em Policarbonato Injetado Ip56, C/ 2 
Prensa Cabos Cinza E Plugue Similar-Equivalente Ref. En-106 + 
En-114 Eletronaval

8
-R$ 1.186,29-                           -R$ 9.490,32-           

18 Fornecimento de Tomada Sobrepor, 2p+T(250v-10a),Termoplast,
Cinza, C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,Aço Galv,C/2 
Entradas Cabos C/Buchas, Borracha Ø13mm, Ip-23
Ref.En-135/Tom Eletronaval/Similar

61 -R$ 628,40-                              -R$ 38.332,40-         
19 Fornecimento de Tomada Sobrepor,2p+T(250v-20a),Termoplast,

Cinza, C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,Aço Galv,C/2
Entradascabosc/Buchas,Borrachaø13mm,Ip-23 Ref.En-135/Tom 
Eletronaval/Similar

10 -R$ 645,37-                              -R$ 6.453,70-           
20 Fornecimento de Tomada Com Plugue De Sobrepor 2p+T-250v-

10a, Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa 
Cabos, Cinza Ref. Eletronaval En101+En114

43 -R$ 611,77-                               -R$ 26.306,11-         
21 Fornecimento de Tomada Com Plugue De Sobrepor 2p+T-250v-

20a, Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa 
Cabos, Cinza Ref. Eletronaval En102+En115

10 -R$ 656,58-                              -R$ 6.565,80-           
22 Fornecimento de Tomada Dupla Com 2 Plugues De Sobrepor 

2p+T-250v-10a,
Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa Cabos, 
Cinza Ref. Eletronaval En-104+2 X En114

6 -R$ 1.081,21-                           -R$ 6.487,26-           
23 Fornecimento de Caixa de passagem estanque(Ipw66),

Policarbonato Injetavel Cinza , C/8 Bornes Sak 2,5mm², Ligados 4 
A 4, 4
Prensa-Cabos Policarbonato Injetado , Fixação C/4 Furos. Ref: 
En-121 Eletronaval

105 -R$ 547,15-                              -R$ 57.450,75-         
24 Fornecimento de Caixa De Junção Cega Poliester Reforçado 

Cinza Não Estanque (Ip-23), C/8 Conectores Sak 2,5mm, Ligados 
4 A 4, Montagem Trilho E C/Conector Aterramento. Ref:
331.125 Maccomevap

40 -R$ 1.277,76-                           -R$ 51.110,40-         
25 Fornecimento de Chave Fim De Curso 10a X 250v, Corpo 

Metalico, Grau Prot. Ip-66, Acao Rapida, 1na+1nf, Cabecote Mov. 
Angular, Alavanca Variavel C/Roldana

28 -R$ 1.196,10-                           -R$ 33.490,80-         
26 Fornecimento de Chave Fim De Curso 6a X 250v A Prova 

Explosao, Grupo Iib Cat. T6, Corpo Alum. Fund., Ip-65, Acao 
Rapida, 1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, Alav. Variavel
C/Rold.

2 -R$ 2.387,16-                           -R$ 4.774,32-           
27 Fornecimento de Interruptor De Posição, Corpo Metálico, Grau De 

Proteção Ip66, 3a-400vca, Tensão De Isolamento 500vca, 
1na+1nf. Similar-Equivalente Fabricação Kap, Série Lb, 1na+1nf, 
Modelo Lb41k,

6 -R$ 962,66-                              -R$ 5.775,96-           
28 Fornecimento de Transformador Isolador Monofásico A Seco Para 

Uso Médico, 120v/120v, Ip-23, 1,5kva, Classe De Isolamento F. 
Similar-Equivalente Modelo Meditec, Fabri, Indusul

1 -R$ 9.452,13-                           -R$ 9.452,13-           
29 Fornecimento de Transformador Isolador Monofásico A Seco Para 

Uso Médico, 120v/120v, Ip-23, 1kva. Classe De Isolamento F, 
Similar-Equivalente Modelo Meditec, Fabri, Indusul

1 -R$ 8.733,13-                           -R$ 8.733,13-           

30 Fornecimento de Luminária Fluorescente 2x20w teto, IP56, 
soquete anti vibratório bi-pino modelo 130.08.157 BKNAV 42

-R$ 1.648,29-                           -R$ 69.228,18-         
31 Fornecimento de Luminária Fluorescente 2x20w teto, IP56, 

soquete anti vibratório bi-pino com luz de emergência modelo 
130.08.157 BKNAV

21 -R$ 1.649,90-                           -R$ 34.647,90-         
32 Fornecimento de Luminária Fluorescente 2x20w corpo em aço 

inox, soquete anti vibratório bi-pino, fornecida com 2 bujões 
seladores avulsos, IP67 modelo 130.08.169 BKNAV

5 -R$ 1.654,58-                           -R$ 8.272,90-           

33 Fornecimento de Luminária Incandescente 60w  tipo tartaruga 
IP56, E27 modelo EN-228 Eletronaval 4

-R$ 885,88-                              -R$ 3.543,52-           

34 Fornecimento de Luminária Incandescente 60w, teto, difusor 
transparente e grade, IP56 E27 modelo 120.08.193 BKNAV 45

-R$ 593,68-                              -R$ 26.715,60-         
35 Fornecimento de Luminária Incandescente Plafonier 100w À Prova 

De Explosão tipo plafonier IP66 EX-dIIB-T6 ou superior modelo 
AW 15/1 Alpha

10 -R$ 1.651,99-                           -R$ 16.519,90-         
36 Fornecimento de Luminária Incandescente De Antepara (Arandela) 

100w À Prova De Explosão IP66 EX-dIIB-T6 suporte de fixação 
em 90º para fixação em antepara, E27 modelo NE800EN1/10 
NUTSTEEL

2 -R$ 876,45-                              -R$ 1.752,90-           
37 Fornecimento de Luminária Incandescente De 25w difusor na cor 

laranja, IP23 60W,  fornecido com 1 bujão selador avulso modelo 
LEN-096 BKNAV

5 -R$ 928,77-                              -R$ 4.643,85-           

38 Fornecimento de Luz De Polícia sobrepor Conforme Especificação 
De Aquisição 832/7-Npa500a- 330-002 50

-R$ 4.983,66-                           -R$ 249.183,00-       
39 Fornecimento de Lanterna Portatil De Emergência, De Uso Militar, 

Conforme Especificação De Aquisição 832/7-Npa500a-330-003
40 -R$ 11.911,15-                          -R$ 476.446,00-       

40 Fabricação e instalação das bases dos equipamentos do Sistema 
de Iluminação Principal e Emergência 591

-R$ 479,71-                             -R$ 111,94-                               -R$ 349.665,15-       

41 Instalação mecânica/fixação de Painel Principal de Iluminação PPI 
1L-01 1

-R$ 13.014,51-                        -R$ 655,00-                              -R$ 13.669,51-         

42 Instalação mecânica/fixação de Painel Principal de Iluminação PPI 
1L-02 1

-R$ 13.020,37-                        -R$ 662,07-                              -R$ 13.682,44-         
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43 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-01-1 1

-R$ 13.013,29-                        -R$ 654,64-                              -R$ 13.667,93-         

44 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-01-2 1

-R$ 13.015,88-                        -R$ 668,53-                              -R$ 13.684,41-         

45 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-01-3 1

-R$ 13.026,08-                        -R$ 661,46-                              -R$ 13.687,54-         

46 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-02-1 1

-R$ 13.012,12-                        -R$ 658,30-                              -R$ 13.670,42-         

47 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-02-2 1

-R$ 13.014,89-                        -R$ 666,88-                              -R$ 13.681,77-         

48 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-02-3 1

-R$ 13.030,65-                        -R$ 675,83-                              -R$ 13.706,48-         

49 Instalação mecânica/fixação de Painel de Iluminação de 
Emergência 24LE-01 1

-R$ 13.017,86-                        -R$ 668,48-                              -R$ 13.686,34-         

50 Instalação mecânica/fixação de Painel de Iluminação de 
Emergência 24LE-02 1

-R$ 13.013,69-                        -R$ 664,39-                              -R$ 13.678,08-         

51 Instalação mecânica/fixação de Painel de Iluminação de 
Emergência 24LE-03 1

-R$ 13.021,88-                        -R$ 668,15-                              -R$ 13.690,03-         

52 Instalação mecânica/fixação de Caixa de Contatores para Luzes 
de Emergência 1

-R$ 1.307,35-                          -R$ 149,24-                              -R$ 1.456,59-           
53 Instalação mecânica/fixação de Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,

Lig-Desl,250v-16a, C/Espelho Plastico 56x56mm,Cinza,Caixa Aço 
Galv.C/Entrada Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.
En-135/Chr2 Eletronaval

18 -R$ 268,20-                             -R$ 73,93-                                -R$ 6.158,34-           
54 Instalação mecânica/fixação de Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,

Lig-Desl-Lig, 250v- 16a,C/Esp.Plast.56x56mm,Cinza,Caixa Aço
Galv.C/Entrada Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.
En-135/Chr3 Eletronaval

23 -R$ 275,81-                             -R$ 80,01-                                -R$ 8.183,86-           
55 Instalação mecânica/fixação de Chave Rotativa Sobrepor 

Estanque Bipolar 2 Posições (Liga-Desliga), Min De 250v-15a, 
Policarbonato Injetado (Ip-56), C/ 2 Prensa-Cabos Cinza. Ref: En-
111
Eletronaval

33 -R$ 273,90-                             -R$ 71,52-                                -R$ 11.398,86-         

56

Instalação mecânica/fixação de Chave Rotativa Sobrepor 
Estanque Bipolar 3 Posições (Liga-Desliga-Liga), Min De 250v-
15a, Policarbonato Injetado (Ip-56), C/ 2 Prensa-Cabos Cinza. 
Similar-Equivalente Ref: En-111 Eletronaval

5

-R$ 262,37-                             -R$ 75,01-                                -R$ 1.686,90-           

57

Instalação mecânica/fixação de Tomada 2p+T-250v-10a C/ Chave 
Rotativa Estanque Bipolar 20a-690v, Em Policarbonato Injetado 
Ip56, C/ 2 Prensa Cabos Cinza E Plugue Similar-Equivalente Ref. 
En-106 + En-114 Eletronaval

8

-R$ 278,75-                             -R$ 79,05-                                -R$ 2.862,40-           

58

Instalação mecânica/fixação de Tomada Sobrepor, 2p+T(250v-
10a),Termoplast,Cinza, C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,
Aço Galv,C/2 Entradas Cabos C/Buchas, Borracha Ø13mm, Ip-23
Ref.En-135/Tom Eletronaval

61

-R$ 279,16-                             -R$ 66,79-                                -R$ 21.102,95-         

59

Instalação mecânica/fixação de Tomada Sobrepor,2p+T(250v-
20a),Termoplast,Cinza, C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,
Aço Galv,C/2
Entradascabosc/Buchas,Borrachaø13mm,Ip-23 Ref.En-135/Tom 
Eletronaval

30

-R$ 273,33-                             -R$ 75,53-                                -R$ 10.465,80-         

60
Instalação mecânica/fixação de Tomada Com Plugue De Sobrepor 
2p+T-250v-10a, Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 
Prensa Cabos, Cinza Ref. Eletronaval En101+En114

43

-R$ 269,35-                             -R$ 79,28-                                -R$ 14.991,09-         

61
Instalação mecânica/fixação de Tomada Com Plugue De Sobrepor 
2p+T-250v-20a, Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 
Prensa Cabos, Cinza Ref. Eletronaval En102+En115

10

-R$ 261,72-                             -R$ 73,61-                                -R$ 3.353,30-           

62

Instalação mecânica/fixação de Tomada Dupla Com 2 Plugues De 
Sobrepor 2p+T-250v-10a,
Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa Cabos, 
Cinza Ref. Eletronaval En-104+2 X En114

6

-R$ 280,72-                             -R$ 85,00-                                -R$ 2.194,32-           
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63

Instalação mecânica/fixação de Caixa de passagem estanque
(Ipw66),Policarbonato Injetavel Cinza , C/8 Bornes Sak 2,5mm², 
Ligados 4 A 4, 4
Prensa-Cabos Policarbonato Injetado , Fixação C/4 Furos. Ref: 
En-121 Eletronaval

105

-R$ 278,69-                             -R$ 66,97-                                -R$ 36.294,30-         
64 Instalação mecânica/fixação de Caixa De Junção Cega Poliester 

Reforçado Cinza Não Estanque (Ip-23), C/8 Conectores Sak 2,5
mm, Ligados 4 A 4, Montagem Trilho E C/Conector Aterramento. 
Ref:
331.125 Maccomevap

40 -R$ 280,50-                             -R$ 68,92-                                -R$ 13.976,80-         

65
Instalação mecânica/fixação de Chave Fim De Curso 10a X 250v, 
Corpo Metalico, Grau Prot. Ip-66, Acao Rapida, 1na+1nf, Cabecote 
Mov. Angular, Alavanca Variavel C/Roldana

28

-R$ 266,56-                             -R$ 74,07-                                -R$ 9.537,64-           

66

Instalação mecânica/fixação de Chave Fim De Curso 6a X 250v A 
Prova Explosao, Grupo Iib Cat. T6, Corpo Alum. Fund., Ip-65, 
Acao Rapida, 1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, Alav. Variavel
C/Rold.

2

-R$ 279,96-                             -R$ 67,98-                                -R$ 695,88-              

67

Instalação mecânica/fixação de Interruptor De Posição, Corpo 
Metálico, Grau De Proteção Ip66, 3a-400vca, Tensão De 
Isolamento 500vca, 1na+1nf. Similar-Equivalente Fabricação Kap, 
Série Lb, 1na+1nf, Modelo Lb41k,

6

-R$ 269,63-                             -R$ 72,42-                                -R$ 2.052,30-           

68

Instalação mecânica/fixação de Transformador Isolador 
Monofásico A Seco Para Uso Médico, 120v/120v, Ip-23, 1,5kva, 
Classe De Isolamento F. Similar-Equivalente Modelo Meditec, 
Fabri, Indusul

1

-R$ 1.310,70-                          -R$ 137,55-                              -R$ 1.448,25-           

69

Instalação mecânica/fixação de Transformador Isolador 
Monofásico A Seco Para Uso Médico, 120v/120v, Ip-23, 1kva. 
Classe De Isolamento F, Similar-Equivalente Modelo Meditec, 
Fabri, Indusul

1

-R$ 1.310,92-                          -R$ 132,88-                              -R$ 1.443,80-           

70
Instalação mecânica/fixação de Luminária Fluorescente 2x20w 
teto, IP56, soquete anti vibratório bi-pino modelo 130.08.157 
BKNAV

42

-R$ 653,72-                             -R$ 65,10-                                -R$ 30.190,44-         

71
Instalação mecânica/fixação de Luminária Fluorescente 2x20w 
teto, IP56, soquete anti vibratório bi-pino com luz de emergência 
modelo 130.08.157 BKNAV

21

-R$ 654,07-                             -R$ 74,01-                                -R$ 15.289,68-         

72
Instalação mecânica/fixação de Luminária Fluorescente 2x20w 
corpo em aço inox, soquete anti vibratório bi-pino, fornecida com 2 
bujões seladores avulsos, IP67 modelo 130.08.169 BKNAV

5

-R$ 655,40-                             -R$ 69,18-                                -R$ 3.622,90-           

73 Instalação mecânica/fixação de Luminária Incandescente 60w  tipo 
tartaruga IP56, E27 modelo EN-228 Eletronaval 4

-R$ 666,87-                             -R$ 76,18-                                -R$ 2.972,20-           

74
Instalação mecânica/fixação de Luminária Incandescente 60w, 
teto, difusor transparente e grade, IP56 E27 modelo 120.08.193 
BKNAV

45

-R$ 660,44-                             -R$ 90,51-                                -R$ 33.792,75-         

75
Instalação mecânica/fixação de Luminária Incandescente Plafonier 
100w À Prova De Explosão tipo plafonier IP66 EX-dIIB-T6 ou 
superior modelo AW 15/1 Alpha

10

-R$ 677,02-                             -R$ 76,45-                                -R$ 7.534,70-           



Planilha de Formacao de Precos

Página 18

76

Instalação mecânica/fixação de Luminária Incandescente De 
Antepara (Arandela) 100w À Prova De Explosão IP66 EX-dIIB-T6 
suporte de fixação em 90º para fixação em antepara, E27 modelo 
NE800EN1/10 NUTSTEEL

2

-R$ 667,54-                             -R$ 85,10-                                -R$ 1.505,28-           

77
Instalação mecânica/fixação de Luminária Incandescente De 25w 
difusor na cor laranja, IP23 60W,  fornecido com 1 bujão selador 
avulso modelo LEN-096 BKNAV

5

-R$ 680,54-                             -R$ 79,91-                                -R$ 3.802,25-           

78 Instalação mecânica/fixação Luz de Polícia sobrepor Conforme 
Especificação De Aquisição 832/7-Npa500a- 330-002 5

-R$ 666,27-                             -R$ 93,85-                                -R$ 3.800,60-           

79
Instalação mecânica/fixação de Lanterna Portatil De Emergência, 
De Uso Militar, Conforme Especificação De Aquisição 832/7-
Npa500a-330-003

40

-R$ 76,79-                               -R$ 8,82-                                  -R$ 3.424,40-           

80 Ligação do Painel Principal de Iluminação PPI 1L-01 1
-R$ 12.491,08-                        -R$ 656,35-                              -R$ 13.147,43-         

81 Ligação do Painel Principal de Iluminação PPI 1L-02 1
-R$ 12.496,36-                        -R$ 669,99-                              -R$ 13.166,35-         

82 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-1 1
-R$ 37.446,15-                        -R$ 665,69-                              -R$ 38.111,84-         

83 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-2 1
-R$ 37.451,76-                        -R$ 671,66-                              -R$ 38.123,42-         

84 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-3 1
-R$ 37.448,57-                        -R$ 664,56-                              -R$ 38.113,13-         

85 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-1 1
-R$ 37.447,36-                        -R$ 670,54-                              -R$ 38.117,90-         

86 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-2 1
-R$ 37.458,58-                        -R$ 664,13-                              -R$ 38.122,71-         

87 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-3 1
-R$ 37.441,82-                        -R$ 664,70-                              -R$ 38.106,52-         

88 Ligação do Painel de Iluminação de Emergência 24LE-01 1
-R$ 37.456,08-                        -R$ 671,74-                              -R$ 38.127,82-         

89 Ligação do Painel de Iluminação de Emergência 24LE-02 1
-R$ 37.443,96-                        -R$ 669,76-                              -R$ 38.113,72-         

90 Ligação do Painel de Iluminação de Emergência 24LE-03 1
-R$ 37.459,69-                        -R$ 677,86-                              -R$ 38.137,55-         

91 Ligação do Caixa de Contatores para Luzes de Emergência 1
-R$ 12.496,26-                        -R$ 680,78-                              -R$ 13.177,04-         

92 Ligação da Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,Lig-Desl,250v-16a, 
C/Espelho Plastico 56x56mm,Cinza,Caixa Aço Galv.C/Entrada 
Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.En-135/Chr2 
Eletronaval

18 -R$ 665,12-                             -R$ 58,90-                                -R$ 13.032,36-         
93 Ligação da Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,Lig-Desl-Lig, 250v- 

16a,C/Esp.Plast.56x56mm,Cinza,Caixa Aço
Galv.C/Entrada Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.
En-135/Chr3 Eletronaval

23 -R$ 661,50-                             -R$ 44,30-                                -R$ 16.233,40-         
94 Ligação da Chave Rotativa Sobrepor Estanque Bipolar 2 Posições 

(Liga-Desliga), Min De 250v-15a, Policarbonato Injetado (Ip-56), C/ 
2 Prensa-Cabos Cinza. Ref: En-111
Eletronaval

33 -R$ 665,01-                             -R$ 59,62-                                -R$ 23.912,79-         
95 Ligação da Chave Rotativa Sobrepor Estanque Bipolar 3 Posições 

(Liga-Desliga-Liga), Min De 250v-15a, Policarbonato Injetado (Ip-
56), C/ 2 Prensa-Cabos Cinza. Similar-Equivalente Ref: En-111 
Eletronaval

5 -R$ 655,87-                             -R$ 43,54-                                -R$ 3.497,05-           
96 Ligação da Tomada 2p+T-250v-10a C/ Chave Rotativa Estanque 

Bipolar 20a-690v, Em Policarbonato Injetado Ip56, C/ 2 Prensa 
Cabos Cinza E Plugue Similar-Equivalente Ref. En-106 + En-114 
Eletronaval

8 -R$ 675,20-                             -R$ 58,99-                                -R$ 5.873,52-           
97 Ligação da Tomada Sobrepor, 2p+T(250v-10a),Termoplast,Cinza, 

C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,Aço Galv,C/2 Entradas 
Cabos C/Buchas, Borracha Ø13mm, Ip-23
Ref.En-135/Tom Eletronaval

61 -R$ 663,81-                             -R$ 48,38-                                -R$ 43.443,59-         
98 Ligação da Tomada Sobrepor,2p+T(250v-20a),Termoplast,Cinza, 

C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,Aço Galv,C/2
Entradascabosc/Buchas,Borrachaø13mm,Ip-23 Ref.En-135/Tom 
Eletronaval

30 -R$ 660,28-                             -R$ 62,38-                                -R$ 21.679,80-         
99 Ligação da Tomada Com Plugue De Sobrepor 2p+T-250v-10a, 

Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa Cabos, 
Cinza Ref. Eletronaval En101+En114

43 -R$ 673,52-                             -R$ 64,33-                                -R$ 31.727,55-         
100 Ligação da Tomada Com Plugue De Sobrepor 2p+T-250v-20a, 

Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa Cabos, 
Cinza Ref. Eletronaval En102+En115

10 -R$ 674,48-                             -R$ 54,33-                                -R$ 7.288,10-           
101 Ligação da Tomada Dupla Com 2 Plugues De Sobrepor 2p+T-

250v-10a,
Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa Cabos, 
Cinza Ref. Eletronaval En-104+2 X En114

6 -R$ 682,17-                             -R$ 70,08-                                -R$ 4.513,50-           
102 Ligação da Caixa de passagem estanque(Ipw66),Policarbonato 

Injetavel Cinza , C/8 Bornes Sak 2,5mm², Ligados 4 A 4, 4
Prensa-Cabos Policarbonato Injetado , Fixação C/4 Furos. Ref: 
En-121 Eletronaval

105 -R$ 1.300,66-                          -R$ 70,94-                                -R$ 144.018,00-       
103 Ligação da Caixa De Junção Cega Poliester Reforçado Cinza Não 

Estanque (Ip-23), C/8 Conectores Sak 2,5mm, Ligados 4 A 4, 
Montagem Trilho E C/Conector Aterramento. Ref:
331.125 Maccomevap

40 -R$ 1.320,87-                          -R$ 73,34-                                -R$ 55.768,40-         
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104 Ligação da Chave Fim De Curso 10a X 250v, Corpo Metalico, 
Grau Prot. Ip-66, Acao Rapida, 1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, 
Alavanca Variavel C/Roldana

28
-R$ 657,00-                             -R$ 52,86-                                -R$ 19.876,08-         

105 Ligação da Chave Fim De Curso 6a X 250v A Prova Explosao, 
Grupo Iib Cat. T6, Corpo Alum. Fund., Ip-65, Acao Rapida, 
1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, Alav. Variavel
C/Rold.

2
-R$ 657,59-                             -R$ 59,58-                                -R$ 1.434,34-           

106 Ligação de Luminária Fluorescente 2x20w teto, IP56, soquete anti 
vibratório bi-pino modelo 130.08.157 BKNAV 42

-R$ 665,05-                             -R$ 57,55-                                -R$ 30.349,20-         

107 Ligação de Luminária Fluorescente 2x20w teto, IP56, soquete anti 
vibratório bi-pino com luz de emergência modelo 130.08.157 
BKNAV

21
-R$ 671,15-                             -R$ 47,30-                                -R$ 15.087,45-         

108 Ligação de Luminária Fluorescente 2x20w corpo em aço inox, 
soquete anti vibratório bi-pino, fornecida com 2 bujões seladores 
avulsos, IP67 modelo 130.08.169 BKNAV

5
-R$ 673,98-                             -R$ 53,36-                                -R$ 3.636,70-           

109 Ligação de Luminária Incandescente 60w  tipo tartaruga IP56, E27 
modelo EN-228 Eletronaval 4

-R$ 669,42-                             -R$ 58,36-                                -R$ 2.911,12-           

110 Ligação de Luminária Incandescente 60w, teto, difusor 
transparente e grade, IP56 E27 modelo 120.08.193 BKNAV 45

-R$ 666,26-                             -R$ 61,59-                                -R$ 32.753,25-         
111 Ligação de Luminária Incandescente Plafonier 100w À Prova De 

Explosão tipo plafonier IP66 EX-dIIB-T6 ou superior modelo AW 
15/1 Alpha

10 -R$ 664,56-                             -R$ 65,28-                                -R$ 7.298,40-           
112 Ligação de Luminária Incandescente De Antepara (Arandela) 

100w À Prova De Explosão IP66 EX-dIIB-T6 suporte de fixação 
em 90º para fixação em antepara, E27 modelo NE800EN1/10 
NUTSTEEL

2 -R$ 661,20-                             -R$ 64,97-                                -R$ 1.452,34-           

113 Ligação de Luminária Incandescente De 25w difusor na cor 
laranja, IP23 60W,  fornecido com 1 bujão selador avulso modelo 
LEN-096 BKNAV

5
-R$ 682,72-                             -R$ 71,75-                                -R$ 3.772,35-           

114 Ligação de Luz de Polícia sobrepor Conforme Especificação De 
Aquisição 832/7-Npa500a- 330-002 5

-R$ 678,09-                             -R$ 70,48-                                -R$ 3.742,85-           

115 Ligação de Chave Fim De Curso 10a X 250v, Corpo Metalico, 
Grau Prot. Ip-66, Acao Rapida, 1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, 
Alavanca Variavel C/Roldana

40
-R$ 679,33-                             -R$ 56,94-                                -R$ 29.450,80-         

116 Ligação de Chave Fim De Curso 6a X 250v A Prova Explosao, 
Grupo Iib Cat. T6, Corpo Alum. Fund., Ip-65, Acao Rapida, 
1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, Alav. Variavel
C/Rold.

28
-R$ 677,98-                             -R$ 57,93-                                -R$ 20.605,48-         

117 Ligação de Interruptor De Posição, Corpo Metálico, Grau De 
Proteção Ip66, 3a-400vca, Tensão De Isolamento 500vca, 
1na+1nf. Similar-Equivalente Fabricação Kap, Série Lb, 1na+1nf, 
Modelo Lb41k,

2 -R$ 675,95-                             -R$ 72,76-                                -R$ 1.497,42-           
118 Ligação de Transformador Isolador Monofásico A Seco Para Uso 

Médico, 120v/120v, Ip-23, 1,5kva, Classe De Isolamento F. 
Similar-Equivalente Modelo Meditec, Fabri, Indusul

6 -R$ 682,86-                             -R$ 69,69-                                -R$ 4.515,30-           
119 Ligação de Transformador Isolador Monofásico A Seco Para Uso 

Médico, 120v/120v, Ip-23, 1kva. Classe De Isolamento F, Similar-
Equivalente Modelo Meditec, Fabri, Indusul

1 -R$ 671,24-                             -R$ 69,44-                                -R$ 740,68-              

120 Aterramento dos Painéis Principais de Iluminação conforme 
Engenalmarinst 30-03A 1

-R$ 685,66-                             -R$ 78,83-                                -R$ 764,49-              

121 Aterramento dos Painéis Secundários de Iluminação conforme 
Engenalmarinst 30-03A 6

-R$ 266,00-                             -R$ 70,45-                                -R$ 2.018,70-           

122 Aterramento dos Painéis de Iluminação de Emergência conforme 
Engenalmarinst 30-03A 3

-R$ 271,15-                             -R$ 82,65-                                -R$ 1.061,40-           

123 Aterramento das Caixas de Contatores conforme Engenalmarinst 
30-03A 1

-R$ 142,14-                             -R$ 43,72-                                -R$ 185,86-              

124 Aterramento das Luminárias Fluorescentes conforme 
Engenalmarinst 30-03A 68

-R$ 147,55-                             -R$ 51,89-                                -R$ 13.561,92-         

125 Aterramento das Luminárias Incandescentes conforme 
Engenalmarinst 30-03A 66

-R$ 137,49-                             -R$ 45,57-                                -R$ 12.081,96-         

126 Aterramento das Chaves Rotativas conforme Engenalmarinst 30-
03A 79

-R$ 132,57-                             -R$ 46,68-                                -R$ 14.160,75-         

127 Aterramento das Tomadas conforme Engenalmarinst 30-03A 158
-R$ 138,53-                             -R$ 52,60-                                -R$ 30.198,54-         

128 Aterramento das Caixas de Junção conforme Engenalmarinst 30-
03A 145

-R$ 147,09-                             -R$ 57,33-                                -R$ 29.640,90-         

129 Aterramento das Luzes de Polícia conforme Engenalmarinst 30-
03A 5

-R$ 147,95-                             -R$ 53,48-                                -R$ 1.007,15-           

130 Aterramento dos Transformadores Isoladores conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 136,59-                             -R$ 55,69-                                -R$ 384,56-              
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Energia e Ventilação Provisória

Item Descrição Quantidade Preço Máximo 
UnitárioEstimado Serviço

Preço Máximo 
UnitárioEstimado Fornecimento 

de Material

Preço Máximo 
Estimado Total

1 Disponibilização de equipe de elétrica para instalação e 
manutenção de energia provisória durante todo o período 
contratual

1
-R$ 396.000,00-                      -R$ 396.000,00-       

Testes e Prova de Mar

Item Descrição Quantidade Preço Máximo 
UnitárioEstimado Serviço

Preço Máximo 
UnitárioEstimado Fornecimento 

de Material

Preço Máximo 
Estimado Total

1 Disponibilidade de equipe para acompanhamento de Prova de Mar 
(5 dias) 1

-R$ 93.066,20-                        -R$ 93.066,20-         

2 Elaboração e aplicação do Formulário de Teste dos Sistema de 
Geração de Energia (Fases 1 a 4) 1

-R$ 274.579,53-                      -R$ 274.579,53-       

3 Elaboração e aplicação do Formulário de Teste dos Sistema de 
Distribuição de Energia 115V/60Hz (Fases 1 a 4) 1

-R$ 91.539,21-                        -R$ 91.539,21-         

4 Elaboração e aplicação do Formulário de Teste dos Sistema de 
Distribuição de Energia 440V/60Hz (Fases 1 a 4) 1

-R$ 249.604,36-                      -R$ 249.604,36-       

5 Elaboração e aplicação de Formulário de Teste dos Sistema de 
Geração de Energia 24Vcc (Fases 1 a 4) 1

-R$ 187.209,45-                      -R$ 187.209,45-       

6 Elaboração e aplicação de Formulário de Teste dos Sistema de 
Iluminação Principal, Emergência e Luzes Externas (Fases 1 a 4) 1

-R$ 187.206,74-                      -R$ 187.206,74-       

7 Elaboaração e aplicação de Formulário de Teste dos 
Equipamentos Conversores de Energia (Fases 1 a 4) 1

-R$ 62.410,36-                        -R$ 62.410,36-         

8 Elaboração e aplicação de Formulário de Teste dos Sistema de 
Luzes de Navegação (Fases 1 a 4) 1

-R$ 37.460,33-                        -R$ 37.460,33-         

9 Acompanhamento dos Formulários de Teste dos Sistemas 
Auxiliares 1

-R$ 124.809,29-                      -R$ 124.809,29-       

Acabamento Elétrico

Item Descrição Quantidade Preço Máximo 
UnitárioEstimado Serviço

Preço Máximo 
UnitárioEstimado Fornecimento 

de Material

Preço Máximo 
Estimado Total

1
Percintagem definitiva dos cabos elétricos no convés 1 com 
abraçadeiras metálicas (Conforme Desenhos de Caminho 
Mecânico (apêndice III))

1
-R$ 124.804,14-                      -R$ 26.006,54-                         -R$ 150.810,68-       
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2
Percintagem definitiva dos cabos elétricos no convés 2 com 
abraçadeiras metálicas. Conforme Desenhos de Caminho 
Mecânico (apêndice III)

1
-R$ 187.210,82-                      -R$ 26.009,07-                         -R$ 213.219,89-       

3
Percintagem definitiva dos cabos elétricos no convés 01 com 
abraçadeiras metálicas. Conforme Desenhos de Caminho 
Mecânico (apêndice III)

1
-R$ 99.841,42-                        -R$ 26.020,05-                         -R$ 125.861,47-       

4
Percintagem definitiva dos cabos elétricos no Tijupá e Mastro com 
abraçadeiras metálicas. Conforme Desenhos de Caminho 
Mecânico (apêndice III).

1
-R$ 62.419,38-                        -R$ 26.013,83-                         -R$ 88.433,21-         

5
Percintagem definitiva dos cabos elétricos nos Porões e sob os 
estrados do compartimento dos Geradores Principais, Praça de 
Máquinas e Espaço Vazio a ré convés 01 com abraçadeiras 
metálicas. Conforme Desenhos de Caminho Mecânico (apêndice 
III)

1
-R$ 149.775,64-                      -R$ 26.009,02-                         -R$ 175.784,66-       

6

Vedação das peças estanques localizadas conforme Desenho de 
Caminho Mecânico com aplicação da massa de vedação Marine 
System Flex Firestop Sealant 3000 ref. Fire Seal
[UN: Peças de passagem]

140

-R$ 1.785,53-                          -R$ 5.330,82-                           -R$ 996.289,00-       

7
Identificação definitiva com Conforme Desenhos de Caminho 
Mecânico (apêndice III)dos cabos elétricos com Marcador tipo 
Anilha ref. ovalgrip HO Hellermann conforme código alfanumérico 
descrito nos Diagramas de cada Sistema.

1
-R$ 65.002,14-                        -R$ 13.009,09-                         -R$ 78.011,23-         

8 Identificação dos Equipamentos Elétricos conforme Lista de 
Plaquetas Conforme Diagrama dos Sistemas (apêndice III) 1

-R$ 31.215,58-                        -R$ 26.015,25-                         -R$ 57.230,83-         

9
Preparação (colocar terminais nas duas pontas) dos cabos de 
aterramento do casco do Navio conforme Engenalmarinst 30-05A
[UN:Cabos]

6
-R$ 2.611,28-                          -R$ 650,74-                              -R$ 19.572,12-         

R$ 1.905.213,09

Motor de Combustão Principal – Parte Elétrica

Item Descrição Quantidade Preço Máximo 
UnitárioEstimado Serviço

Preço Máximo 
UnitárioEstimado Fornecimento 

de Material

Preço Máximo 
Estimado Total

1 Fornecimento de Painel para armazenamento das Unidades de 
Controle PIM4 1 -R$ 26.012,63-                         

-R$ 26.012,63-         

2 Instalação mecânica/fixação do Painel de Controle Local LOP8 2 -R$ 1.312,39-                          -R$ 150,30-                              
-R$ 2.925,38-           

3 Instalação mecânica/fixação da Unidade de Extensão de 
Monitoramento MEU1 2 -R$ 1.307,71-                          -R$ 136,68-                              

-R$ 2.888,78-           

4 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Conexões X010 2 -R$ 1.302,46-                          -R$ 147,77-                              
-R$ 2.900,46-           

5 Instalação mecânica/fixação da Unidade de Controle da Redutora 
GCU6 2 -R$ 1.312,75-                          -R$ 132,18-                              

-R$ 2.889,86-           

6 Instalação mecânica/fixação do Painel de Pré Lubrificação PPC 2 -R$ 1.303,09-                          -R$ 137,87-                              
-R$ 2.881,92-           

7 Instalação mecânica/fixação da Unidade de Controle PIM4 1 -R$ 1.320,55-                          -R$ 140,68-                              
-R$ 1.461,23-           

8 Ligação do Painel de Controle Local LOP8 BE e BB 2 -R$ 662,86-                             
-R$ 1.325,72-           

9 Ligação da Unidade de Extensão de Monitoramento MEU1 BE e 
BB 2 -R$ 658,10-                             

-R$ 1.316,20-           

10 Ligação da Caixa de Conexões X010 BE e BB 2 -R$ 661,33-                             
-R$ 1.322,66-           

11 Ligação da Unidade de Controle da Redutora GCU6 BE e BB 2 -R$ 663,19-                             
-R$ 1.326,38-           

12 Ligação do Painel de Pré Lubrificação PPC BE e BB 2 -R$ 656,79-                             
-R$ 1.313,58-           
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13 Ligação da Unidade de Controle PIM4 1 -R$ 660,32-                             
-R$ 660,32-              

14 Aterramento do Painel da PIM4 conforme Engenalmarinst 30-03A 1 -R$ 1.302,50-                          -R$ 277,66-                              
-R$ 1.580,16-           

15 Aterramento do Painel de Controle Local LOP8 conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2 -R$ 1.311,54-                          -R$ 279,37-                              

-R$ 3.181,82-           

16 Aterramento da Unidade de Extensão de Monitoramento MEU1 
conforme Engenalmarinst 30-03A 2 -R$ 1.311,76-                          -R$ 268,71-                              

-R$ 3.160,94-           

17 Aterramento da Caixa de Conexões X010 conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2 -R$ 1.317,11-                          -R$ 272,35-                              

-R$ 3.178,92-           

18 Aterramento da Unidade de Controle da Redutora GCU6 conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2 -R$ 1.313,98-                          -R$ 269,16-                              

-R$ 3.166,28-           

19 Aterramento do Painel de Pré Lubrificação PPC conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2 -R$ 1.319,36-                          -R$ 277,31-                              

-R$ 3.193,34-           

Sobressalentes

Item Descrição Quantidade Preço Máximo 
UnitárioEstimado Serviço

Preço Máximo 
UnitárioEstimado Fornecimento 

de Material

Preço Máximo 
Estimado Total

1 Fornecimento de Kit Completo Conjunto Chave Soquete Catraca 
Profissional 46p Modelo LE1993 1

-R$ 74,47-                                -R$ 74,47-                

2 Fornecimento de Jogo De Soquete Sextavado 32 Peças 1/2'' Aço 
Crv 8mm a 32mm Marca TUBARÃO 1

-R$ 274,80-                              -R$ 274,80-              

3 Fornecimento de Alicate Corta Cabos Flexíveis Tesoura Catraca 
32 A 240mm Modelo: 610012 Marca NOLL 2

-R$ 460,23-                              -R$ 920,46-              

4 Fornecimento de Alicate Prensar Crimpar Terminais Pré Isolados 
0,5 Até 6mm² Modelo: LS30J Marca: HAND CRIMPING TOOLS 2

-R$ 107,58-                              -R$ 215,16-              

5 Fornecimento de Kit Alicate: Universal - Pressão - Corte - Meia 
Cana; Marca: Belzer 2

-R$ 470,93-                              -R$ 941,86-              

6 Fornecimento de Furadeira De Impacto Bosch Gsb 13 Re 750w 
Cor Azul Voltagem 220v Modelo:6012B80D0000 2

-R$ 633,44-                              -R$ 1.266,88-           

7 Fornecimento de Conjunto De Brocas Madeira, Concreto E Metal- 
21 Peças- B-4; Modelo B-44884 2

-R$ 342,26-                              -R$ 684,52-              

8 Fornecimento de Óleo Lubrificante Desengripante Multiuso 300 Ml 
– Wd-40 10

-R$ 69,88-                                -R$ 698,80-              

9 Fornecimento de Bolsa Pra Ferramentas Eletricista Multinacional 
Impermeável Marca: Pdr Gold 2

-R$ 303,19-                              -R$ 606,38-              

10 Fornecimento de Parafuso Sextavado M8 X 50mm Rosca inteira 500
-R$ 3,28-                                  -R$ 1.640,00-           

11 Fornecimento de Parafuso Sextavado M6 X 50mm Rosca inteira 500
-R$ 3,66-                                  -R$ 1.830,00-           

12 Fornecimento de Parafuso Sextavado M4 X 50mm Rosca inteira 500
-R$ 4,85-                                  -R$ 2.425,00-           

13 Fornecimento de Porca Sextavada M8 Zincada 500
-R$ 2,59-                                  -R$ 1.295,00-           

14 Fornecimento de Porca Sextavada M6 Zincada 500
-R$ 1,12-                                  -R$ 560,00-              

15 Fornecimento de Porca Sextavada M4 Zincada 500
-R$ 3,79-                                  -R$ 1.895,00-           

16 Fornecimento de Arruela Pressão Zincado Branco M8 500
-R$ 1,10-                                  -R$ 550,00-              



Planilha de Formacao de Precos

Página 23

17 Fornecimento de Arruela Pressão Zincado Branco M6 500
-R$ 2,05-                                  -R$ 1.025,00-           

18 Fornecimento de Arruela Pressão Zincado Branco M4 500
-R$ 1,98-                                  -R$ 990,00-              

19 Fornecimento de Arruela Lisa M8 Aço Carbono Zincado Branco 500
-R$ 2,83-                                  -R$ 1.415,00-           

20 Fornecimento de Arruela Lisa M6 Aço Carbono Zincado Branco 500
-R$ 3,77-                                  -R$ 1.885,00-           

21 Fornecimento de Arruela Lisa M4 Aço Carbono Zincado Branco 500
-R$ 1,55-                                  -R$ 775,00-              

22 Fornecimento de Terminal Olhal Compressão Cobre Cabo 35mm 
Furo 8mm 500

-R$ 4,52-                                  -R$ 2.260,00-           

23 Fornecimento de Terminal Olhal de Compressão Cobre 70mm - 
Furo 12mm 500

-R$ 9,79-                                  -R$ 4.895,00-           

24 Fornecimento de Terminal Olhal de Compressão Cobre 95mm - 
Furo 12mm 500

-R$ 11,66-                                 -R$ 5.830,00-           

25 Fornecimento de Terminal De Compressão Olhal 120mm 1 Furo 
M12 500

-R$ 19,94-                                -R$ 9.970,00-           

26 Fornecimento de Terminal Olhal Compressão 25mm Furo M8 500
-R$ 5,83-                                  -R$ 2.915,00-           

27 Fornecimento de Parafuso Rosca Metrica (mm) Cilindrica 6x50 
Fera 10669 300

-R$ 3,76-                                  -R$ 1.128,00-           

28 Fornecimento de Parafuso Rosca Metrica Cilindrica Jomarca 03 X 
60mm % 4336 300

-R$ 3,39-                                  -R$ 1.017,00-           

29 Fornecimento de Parafuso Rosca Metrica Cilindrica Jomarca 04 X 
60mm % 1391 300

-R$ 1,45-                                  -R$ 435,00-              

30 Fornecimento de Parafuso Rosca Metrica Cilindrica Jomarca 05 X 
60mm % 6856 300

-R$ 2,48-                                  -R$ 744,00-              

31 Fornecimento de Arruela Lisa M3 Aço Carbono Zincado 600
-R$ 2,98-                                  -R$ 1.788,00-           

32 Fornecimento de Arruela Lisa M4 Aço Carbono Zincado 600
-R$ 2,87-                                  -R$ 1.722,00-           

33 Fornecimento de Arruela Lisa M5 Aço Carbono Zincado 600
-R$ 2,98-                                  -R$ 1.788,00-           

34 Fornecimento de Arruela Lisa M6 Aço Carbono Zincado 600
-R$ 3,19-                                  -R$ 1.914,00-           

35 Fornecimento de Arruela de pressão M3 zincado 400
-R$ 1,34-                                  -R$ 536,00-              

36 Fornecimento de Arruela de pressão M4 zincado 400
-R$ 2,71-                                  -R$ 1.084,00-           

37 Fornecimento de Arruela de pressão M5 zincado 400
-R$ 3,02-                                  -R$ 1.208,00-           

38 Fornecimento de Arruela de pressão M6 zincado 400
-R$ 2,78-                                  -R$ 1.112,00-           

39 Fornecimento de Porca Sextavada M3 Zincada 400
-R$ 1,99-                                  -R$ 796,00-              

40 Fornecimento de Arruela de pressão M4 zincado 400
-R$ 3,87-                                  -R$ 1.548,00-           

41 Fornecimento de Arruela de pressão M5 zincado 400
-R$ 2,54-                                  -R$ 1.016,00-           

42 Fornecimento de Arruela de pressão M6 zincado 400
-R$ 3,07-                                  -R$ 1.228,00-           

43 Fornecimento de Alicate Amperímetro ref. Fluke 377FC 2
-R$ 8.455,76-                           -R$ 16.911,52-         
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44 Fornecimento de Mega ref. Fluke 1507 1
-R$ 8.070,37-                           -R$ 8.070,37-           

45 Fornecimento de Multímetro ref. Fluke 87V 2
-R$ 9.634,93-                           -R$ 19.269,86-         

46 Fornecimento de Fasímetro ref. Fluke 9040 1
-R$ 1.824,08-                           -R$ 1.824,08-           

47 Fita isolante ref. Scotch 3M 33+ 100
-R$ 47,89-                                -R$ 4.789,00-           

48 Fita autofusão ref. Scotch 3M 23 100
-R$ 58,04-                                -R$ 5.804,00-           

49 Fornecimento de Quadro com tomadas modelo Lukma 230108 5
-R$ 1.174,96-                           -R$ 5.874,80-           

50 Starter 18-25A modelo LE Schneider 5
-R$ 3.121,17-                           -R$ 15.605,85-         

51 Fornecimento de Refletor LED 100W branco frio modelo RJ-
SL100-65K Osram 100

-R$ 183,58-                              -R$ 18.358,00-         

52 Fornecimento de Luminária portátil Alpha AW73 10
-R$ 406,40-                              -R$ 4.064,00-           

53 Fornecimento de Exaustor/Insuflador Trifásico com 20 metros de 
mangueira HC modelo ATS-250-P Nederman 2

-R$ 22.636,09-                         -R$ 45.272,18-         

54 Fornecimento de Exaustor/Insuflador Trifásico com 15 metros de 
mangueira HC modelo ATS-N24BR Nederman 2

-R$ 15.113,31-                          -R$ 30.226,62-         

55 Fornecimento de Exaustor/Insuflador Trifásico com 10 metros de 
mangueira HC modelo ATS-N16BR Nederman 2

-R$ 11.334,93-                          -R$ 22.669,86-         

56 Disjuntor Mini Din Bipolar Schneider 10 A- Código Fabricante- 
EZ9F33210 10

-R$ 63,42-                                -R$ 634,20-              

57 Disjuntor Mini Din Bipolar Schneider 16 A- Código Fabricante- 
EZ9F33216 10

-R$ 80,31-                                -R$ 803,10-              

58 Disjuntor Mini Din Bipolar Schneider 25 A- Código Fabricante- 
EZ9F33225 10

-R$ 65,41-                                -R$ 654,10-              

59 Disjuntor Mini Din Bipolar Schneider 32 A- Código Fabricante- 
EZ9F33232 10

-R$ 70,19-                                -R$ 701,90-              

60 Disjuntor Mini Easy9 Termomag Trip 20a Curva C Schneider-
Código Fabricante: EZ9F33320 10

-R$ 109,80-                              -R$ 1.098,00-           

61 Disjuntor Easy9 3p Tripolar Curva C 32A Schneider- Código 
Fabricante Ez9f33332 10

-R$ 95,85-                                -R$ 958,50-              

62 Disjuntor Tripolar 50A Curva C Easy9 Schneider- Código 
Fabricante EZ9F13350 10

-R$ 107,85-                              -R$ 1.078,50-           

63 Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 50A Ezc100n Schneider- Código 
Fabricante EZC100N 10

-R$ 793,36-                              -R$ 7.933,60-           

64 Disjuntor Caixa Moldada Tripolar/100A – Schneider- Código 
Fabricante  EZC100N 10

-R$ 1.078,53-                           -R$ 10.785,30-         

65 Disjuntor Tripolar 300A Caixa Moldada Elgin- Código Fabricante 
52C001130300 10

-R$ 1.088,40-                           -R$ 10.884,00-         

66 Barramento Cobre Terra/neutro 300A/400A 7 Parafusos 3
-R$ 425,20-                              -R$ 1.275,60-           

67 Caixa De Comando Em Fibra De Vidro 700x500x250cm – 
Jaezinski – Cód. 432854 (Mfrural) 5

-R$ 813,66-                              -R$ 4.068,30-           
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