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Planilha para Cotação

Empresa:
CNPJ:

Endereço:

BDI PARA SERVIÇO
Descrição do item VALOR (%) VALOR (R$)
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO
SEGURO
GARANTIA
ISS
PIS
COFINS
LUCRO

TOTAL R$ 0,00

BDI PARA MATERIAL
Descrição do item Valor [%] Valor [R$]
Administração Central
Despesas Financeiras
Risco
Seguro + Garantia
Tributo - PIS
Tributo - Confins
Lucro

Total R$ 0,00

PREÇO MÉDIO TOTAL 
SERVIÇO R$ 9.735.595,26

PREÇO MÉDIOTOTAL 
MATERIAL R$ 11.253.280,54

Sistema 115V60Hz

Item Descrição Quantidade
Preço Unitário Serviço 

Cotação
SKM

Preço Unitário Fornecimento 
Material

SKM
Preço  Total

SKM
Preço Unitário Médio Serviço Preço Unitário Médio Material Valor Total  Médio

1 Reparo/manutenção do Painel Secundário de Força 1F-01
1 -R$ 19.512,57-                        -R$ 10.403,94-                          -R$ 29.916,51-                        -R$ 19.512,57-                        -R$ 10.403,94-                         -R$ 29.916,51-         

2 Reparo/manutenção do Painel Secundário de Força 1F-02
1 -R$ 19.510,91-                        -R$ 10.411,97-                          -R$ 29.922,88-                        -R$ 19.510,91-                        -R$ 10.411,97-                          -R$ 29.922,88-         

3 Reparo/manutenção do Painel Secundário de Força 1F-04
1 -R$ 19.520,16-                        -R$ 10.404,96-                          -R$ 29.925,12-                        -R$ 19.520,16-                        -R$ 10.404,96-                         -R$ 29.925,12-         

4 Reparo/manutenção do Painel Secundário de Força 1F-05
1 -R$ 19.518,68-                        -R$ 10.406,56-                          -R$ 29.925,24-                        -R$ 19.518,68-                        -R$ 10.406,56-                         -R$ 29.925,24-         

5 Fornecimento de Controlador do Aquecedor de Água Doce nº2 
conforme Desenho 831-Npa500B-320-013 1 -R$ 89.375,89-                          -R$ 89.375,89-                        -R$ 89.375,89-                         -R$ 89.375,89-         

6 Fornecimento de Controlador do Aquecedor de Água Doce nº3 
conforme Desenho 831-Npa500B-320-013 1 -R$ 89.385,49-                          -R$ 89.385,49-                        -R$ 89.385,49-                         -R$ 89.385,49-         

7 Fornecimento de Controlador do Exaustor do Alojamento CB/MN 
AR conforme EA FCT-Npa500B-324-012 1 -R$ 185.112,76-                        -R$ 185.112,76-                      -R$ 185.112,76-                        -R$ 185.112,76-       

8 Fornecimento de Controlador do Compressor de Baixa Pressão 
conforme EA FCT-Npa500B-324-003 1 -R$ 186.939,19-                        -R$ 186.939,19-                      -R$ 186.939,19-                       -R$ 186.939,19-       

9 Fabricação e instalação das bases de todos os equipamentos 
contidos no Sistema 115V60Hz 1 -R$ 62.414,50-                        -R$ 15.613,82-                          -R$ 78.028,32-                        -R$ 62.414,50-                        -R$ 15.613,82-                         -R$ 78.028,32-         

10 Instalação mecânica/fixação e ligação do PSF 1F-01 na antepara 
da circulação em frente a Cozinha. 1 -R$ 13.011,31-                        -R$ 659,46-                               -R$ 13.670,77-                        -R$ 13.011,31-                        -R$ 659,46-                              -R$ 13.670,77-         

11 Instalação mecânica/fixação e ligação do PSF 1F-02 no 
compartimento de Equipamentos Eletroeletrônicos 1 -R$ 13.000,14-                        -R$ 660,47-                               -R$ 13.660,61-                        -R$ 13.000,14-                        -R$ 660,47-                              -R$ 13.660,61-         

12 Instalação mecânica/fixação e ligação do PSF 1F-04 na antepara 
da circulação do convés 1 a vante 1 -R$ 13.019,95-                        -R$ 652,94-                               -R$ 13.672,89-                        -R$ 13.019,95-                        -R$ 652,94-                              -R$ 13.672,89-         

13 Instalação mecânica/fixação e ligação do PSF 1F-05 no 
compartimento dos Equipamentos Eletroeletrônicos 1 -R$ 13.013,50-                        -R$ 658,24-                               -R$ 13.671,74-                        -R$ 13.013,50-                        -R$ 658,24-                              -R$ 13.671,74-         

14 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador do 
Aquecedor de Água Doce nº2 na circulação da saída do 
compartimento da Agulha Giroscópica

1 -R$ 13.008,79-                        -R$ 650,10-                               -R$ 13.658,89-                        -R$ 13.008,79-                        -R$ 650,10-                              -R$ 13.658,89-         
15 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador do 

Aquecedor de Água Doce nº3 no compartimento dos Geradores 
Principais

1 -R$ 13.016,60-                        -R$ 665,70-                               -R$ 13.682,30-                        -R$ 13.016,60-                        -R$ 665,70-                              -R$ 13.682,30-         

16 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador do Exaustor 
do Alojamento CB/MN AR 1 -R$ 13.001,78-                        -R$ 669,67-                               -R$ 13.671,45-                        -R$ 13.001,78-                        -R$ 669,67-                              -R$ 13.671,45-         

17 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador do 
Compressor de Baixa Pressão na Praça de Máquinas 1 -R$ 13.009,88-                        -R$ 663,12-                               -R$ 13.673,00-                        -R$ 13.009,88-                        -R$ 663,12-                              -R$ 13.673,00-         

18 Ligação do PSF 1F-01
1 -R$ 65.011,20-                        -R$ 3.909,96-                            -R$ 68.921,16-                        -R$ 65.011,20-                        -R$ 3.909,96-                           -R$ 68.921,16-         
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19 Ligação do PSF 1F-02
1 -R$ 65.016,11-                        -R$ 3.902,66-                            -R$ 68.918,77-                        -R$ 65.016,11-                        -R$ 3.902,66-                           -R$ 68.918,77-         

20 Ligação do PSF 1F-04
1 -R$ 65.013,75-                        -R$ 3.911,84-                            -R$ 68.925,59-                        -R$ 65.013,75-                        -R$ 3.911,84-                            -R$ 68.925,59-         

21 Ligação do PSF 1F-05
1 -R$ 65.012,20-                        -R$ 3.905,45-                            -R$ 68.917,65-                        -R$ 65.012,20-                        -R$ 3.905,45-                           -R$ 68.917,65-         

22 Ligação do Controlador do Aquecedor de Água Doce nº2
1 -R$ 12.492,60-                        -R$ 1.310,70-                            -R$ 13.803,30-                        -R$ 12.492,60-                        -R$ 1.310,70-                           -R$ 13.803,30-         

23 Ligação do Controlador do Aquecedor de Água Doce nº3
1 -R$ 12.490,78-                        -R$ 1.313,65-                            -R$ 13.804,43-                        -R$ 12.490,78-                        -R$ 1.313,65-                           -R$ 13.804,43-         

24 Ligação do Controlador do Exaustor do Alojamento CB/MN AR
1 -R$ 12.481,50-                        -R$ 1.318,76-                            -R$ 13.800,26-                        -R$ 12.481,50-                        -R$ 1.318,76-                           -R$ 13.800,26-         

25 Ligação do Controlador do Compressor de Baixa Pressão
1 -R$ 12.484,49-                        -R$ 1.309,62-                            -R$ 13.794,11-                        -R$ 12.484,49-                        -R$ 1.309,62-                           -R$ 13.794,11-         

26 Aterramento dos Painéis Secundários de Força conforme 
Engenalmarinst 30-03A 4 -R$ 1.319,66-                          -R$ 270,84-                               -R$ 6.362,00-                          -R$ 1.319,66-                          -R$ 270,84-                              -R$ 6.362,00-           

27 Aterramento dos Controladores conforme Engenalmarinst 30-03A
4 -R$ 1.317,40-                          -R$ 280,20-                               -R$ 6.390,40-                          -R$ 1.317,40-                          -R$ 280,20-                              -R$ 6.390,40-           

Sistema 440V60Hz

Item Descrição Quantidade
Preço Unitário Serviço 

Cotação
SKM

Preço Unitário Fornecimento 
Material

SKM
Preço  Total

SKM
Preço Unitário Médio Serviço Preço Unitário Médio Material Valor Total  Médio

1 Reparo/manutenção do Painel Principal de Força PPF 4F-01 1
-R$ 19.519,13-                        -R$ 10.405,23-                          -R$ 29.924,36-                        -R$ 19.519,13-                        -R$ 10.405,23-                         -R$ 29.924,36-         

2 Reparo/manutenção do Painel Principal de Força PPF 4F-02 1
-R$ 19.516,12-                        -R$ 10.418,79-                          -R$ 29.934,91-                        -R$ 19.516,12-                        -R$ 10.418,79-                         -R$ 29.934,91-         

3 Reparo/manutenção do Painel Principal de Força PPF 4F-03 1
-R$ 19.516,61-                        -R$ 10.400,88-                          -R$ 29.917,49-                        -R$ 19.516,61-                        -R$ 10.400,88-                         -R$ 29.917,49-         

4 Reparo/manutenção do Controlador da Máquina de Suspender 1
-R$ 19.503,02-                        -R$ 10.409,61-                          -R$ 29.912,63-                        -R$ 19.503,02-                        -R$ 10.409,61-                         -R$ 29.912,63-         

5 Reparo/manutenção do Controlador do Cabrestante AR 1
-R$ 19.504,19-                        -R$ 10.415,94-                          -R$ 29.920,13-                        -R$ 19.504,19-                        -R$ 10.415,94-                         -R$ 29.920,13-         

6 Reparo/manutenção do Controlador da Máquina do Leme BE 1
-R$ 19.515,65-                        -R$ 10.418,95-                          -R$ 29.934,60-                        -R$ 19.515,65-                        -R$ 10.418,95-                         -R$ 29.934,60-         

7 Reparo/manutenção do Controlador da Máquina do Leme BB 1
-R$ 19.509,47-                        -R$ 10.402,52-                          -R$ 29.911,99-                        -R$ 19.509,47-                        -R$ 10.402,52-                         -R$ 29.911,99-         

8 Fornecimento do Transformador de Força T2 conforme EA 832/7-
Npa500B-314-002 1

-R$ 78.020,80-                          -R$ 78.020,80-                        -R$ 78.020,80-                         -R$ 78.020,80-         

9 Fornecimento do Transformador de Força T3 conforme EA 832/7-
Npa500B-314-002 1

-R$ 78.000,01-                          -R$ 78.000,01-                        -R$ 78.000,01-                         -R$ 78.000,01-         

10 Fornecimento do Transformador de Iluminação T4 conforme EA 
832/7-Npa500B-314-002 1

-R$ 78.003,41-                          -R$ 78.003,41-                        -R$ 78.003,41-                         -R$ 78.003,41-         

11 Fornecimento do Transformador de Iluminação T5 conforme EA 
832/7-Npa500B-314-002 1

-R$ 78.020,06-                          -R$ 78.020,06-                        -R$ 78.020,06-                         -R$ 78.020,06-         

12 Fornecimento de Caixa de Energia de Terra CET1 conforme EA 
832/7-Npa500B-324-002 1

-R$ 78.213,12-                          -R$ 78.213,12-                        -R$ 78.213,12-                         -R$ 78.213,12-         

13 Fornecimento de Caixa de Energia de Terra CET2 conforme EA 
832/7-Npa500B-324-002 1

-R$ 78.228,38-                          -R$ 78.228,38-                        -R$ 78.228,38-                         -R$ 78.228,38-         

14 Fornecimento do Controlador das Bombas de Geração de Água 
Doce nº1 e nº2 conforme Desenho 831-Npa500B-320-020 1

-R$ 98.496,52-                          -R$ 98.496,52-                        -R$ 98.496,52-                         -R$ 98.496,52-         

15 Fornecimento de Controlador do Aquecedor de Água Doce nº1 
conforme Desenho 831-Npa500B-320-013 1

-R$ 89.366,01-                          -R$ 89.366,01-                        -R$ 89.366,01-                         -R$ 89.366,01-         

16 Fornecimento de Controlador da Bomba nº1 de Água Salgada da 
Frigorífica conforme desenho 831-Npa500B-320-022 1

-R$ 184.333,26-                        -R$ 184.333,26-                      -R$ 184.333,26-                       -R$ 184.333,26-       

17 Fornecimento de Controlador da Bomba nº2 de Água Salgada da 
Frigorífica conforme Desenho 831-Npa500B-320-022 1

-R$ 184.325,54-                        -R$ 184.325,54-                      -R$ 184.325,54-                       -R$ 184.325,54-       

18 Fornecimento de Controlador da Bomba de Esgoto conforme 
Desenho 831-Npa500B-320-024 1

-R$ 185.675,18-                        -R$ 185.675,18-                      -R$ 185.675,18-                       -R$ 185.675,18-       

19 Fornecimento do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário 
BIS1 conforme Desenho 831-Npa500B-320-014 1

-R$ 106.487,15-                        -R$ 106.487,15-                      -R$ 106.487,15-                       -R$ 106.487,15-       

20 Fornecimento do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário 
BIS2 conforme Desenho 831-Npa500B-320-014 1

-R$ 106.487,81-                        -R$ 106.487,81-                      -R$ 106.487,81-                       -R$ 106.487,81-       

21 Fornecimento do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário 
BIS3 conforme Desenho 831-Npa500B-320-014 1

-R$ 106.493,39-                        -R$ 106.493,39-                      -R$ 106.493,39-                       -R$ 106.493,39-       

22 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de 
Águas Servidas nº1 conforme Desenho 831-Npa500B-320-021 1

-R$ 115.567,79-                        -R$ 115.567,79-                      -R$ 115.567,79-                        -R$ 115.567,79-       

23 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de 
Águas Servidas nº2 conforme Desenho 831-Npa500B-320-021 1

-R$ 115.581,21-                        -R$ 115.581,21-                      -R$ 115.581,21-                        -R$ 115.581,21-       

24 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Combustível nº1 conforme Desenho 831-Npa500B-320-025 1

-R$ 118.546,96-                        -R$ 118.546,96-                      -R$ 118.546,96-                        -R$ 118.546,96-       

25 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Combustível nº2 conforme Desenho 831-Npa500B-320-025 1

-R$ 118.557,18-                        -R$ 118.557,18-                      -R$ 118.557,18-                        -R$ 118.557,18-       
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26 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Lubrificante conforme Desenho 831-Npa500B-320-026 1

-R$ 185.225,46-                        -R$ 185.225,46-                      -R$ 185.225,46-                       -R$ 185.225,46-       

27 Fornecimento do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Usado conforme Desenho 831-Npa500B-320-026 1

-R$ 185.327,71-                        -R$ 185.327,71-                      -R$ 185.327,71-                       -R$ 185.327,71-       

28 Fornecimento de Controlador do Exaustor do Paiol de Tintas 
conforme FCT-Npa500B-324-005 e Desenho 831-Npa500B-320-
030

1
-R$ 185.221,11-                        -R$ 185.221,11-                      -R$ 185.221,11-                        -R$ 185.221,11-       

29 Fornecimento de Controlador do Exaustor do Compartimento da 
UTAS conforme FCT-Npa500B-324-014 e Desenho 831-Npa500B-
320-012

1
-R$ 185.878,98-                        -R$ 185.878,98-                      -R$ 185.878,98-                       -R$ 185.878,98-       

30 Fornecimento de Controlador do Exaustor do Banheiro e Paiol de 
Munição conforme Desenho 831-Npa500B-320-053 1

-R$ 185.217,73-                        -R$ 185.217,73-                      -R$ 185.217,73-                       -R$ 185.217,73-       

31 Fornecimento de Controlador do Exaustor da Cozinha conforme 
FCT-Npa500B-324-013 e Desenho 831-Npa500B-320-046 1

-R$ 185.160,91-                        -R$ 185.160,91-                      -R$ 185.160,91-                       -R$ 185.160,91-       
Fornecimento de Controlador do Ventilador Cozinha conforme 
FCT-Npa500B-324-010 e Desenho 831-Npa500B-320-045 1

-R$ 184.591,36-                        -R$ 184.591,36-                      -R$ 184.591,36-                       -R$ 184.591,36-       

32 Fornecimento de Controlador do Exaustor do Paiol de Material 
Comum e Paiol de Sobressalentes conforme Desenho 831-
Npa500B-320-027 e FCT-Npa500B-324-011

1
-R$ 185.892,35-                        -R$ 185.892,35-                      -R$ 185.892,35-                       -R$ 185.892,35-       

33 Fornecimento de Controlador do Ventilador da Máquina do Leme 
conforme desenho 831-Npa500B-320-047 e FCT-Npa500B-324-
009

1
-R$ 185.583,23-                        -R$ 185.583,23-                      -R$ 185.583,23-                       -R$ 185.583,23-       

34 Fornecimento de Controlador do Ventilador/Exaustor do 
Compartimento do gerador Auxiliar conforme FCT-Npa500B-324-
008 e Desenho 831-Npa500B-320-016

1
-R$ 189.038,36-                        -R$ 189.038,36-                      -R$ 189.038,36-                       -R$ 189.038,36-       

35 Fornecimento de Controlador do Ventilador/Exaustor da Praça de 
Máquinas nº1 conforme Desenho 831-Npa500B-320-034 1

-R$ 118.885,55-                        -R$ 118.885,55-                      -R$ 118.885,55-                        -R$ 118.885,55-       

36 Fornecimento de Controlador do Ventilador/Exaustor da Praça de 
Máquinas nº2 conforme Desenho 831-Npa500B-320-034 1

-R$ 118.895,17-                        -R$ 118.895,17-                      -R$ 118.895,17-                        -R$ 118.895,17-       

37 Fornecimento de Controlador do Ventilador/Exaustor da 
Compartimento dos Geradores Principais nº1 conforme FCT-
Npa500B-324-007

1
-R$ 118.944,08-                        -R$ 118.944,08-                      -R$ 118.944,08-                        -R$ 118.944,08-       

38 Fornecimento de Controlador do Ventilador/Exaustor da 
Compartimento dos Geradores Principais nº2 conforme FCT-
Npa500B-324-007

1
-R$ 118.943,45-                        -R$ 118.943,45-                      -R$ 118.943,45-                        -R$ 118.943,45-       

39 Fornecimento de Controlador do Guindaste Hidráulico da conforme 
Desenho 831-Npa500B-320-018 1

-R$ 184.993,75-                        -R$ 184.993,75-                      -R$ 184.993,75-                       -R$ 184.993,75-       

40 Fornecimento de Unidade Combinada nº1 para CTOC conforme 
EA 833-Npa500B-320-001 e Desenho 831-Npa500B-320-015 1

-R$ 32.849,13-                          -R$ 32.849,13-                        -R$ 32.849,13-                         -R$ 32.849,13-         

41 Fornecimento de Unidade Combinada nº2 para CTOC conforme 
EA 833-Npa500B-320-001 e Desenho 831-Npa500B-320-015 1

-R$ 32.850,10-                          -R$ 32.850,10-                        -R$ 32.850,10-                         -R$ 32.850,10-         

42 Fornecimento de Tomada de Esgoto ref. Palazzoli 469233 4
-R$ 7.234,57-                            -R$ 28.938,28-                        -R$ 7.234,57-                           -R$ 28.938,28-         

43 Fabricação e instalação das bases de todos os equipamentos 
contidos no sistema de 440V60hz 1

-R$ 325.020,21-                      -R$ 104.016,30-                        -R$ 429.036,51-                      -R$ 325.020,21-                      -R$ 104.016,30-                       -R$ 429.036,51-       

44 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Energia de Terra nº1 no 
convés exposto a ré 1

-R$ 13.020,72-                        -R$ 665,51-                               -R$ 13.686,23-                        -R$ 13.020,72-                        -R$ 665,51-                              -R$ 13.686,23-         

45 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Energia de Terra nº2 no 
convés exposto a ré 1

-R$ 13.019,87-                        -R$ 660,84-                               -R$ 13.680,71-                        -R$ 13.019,87-                        -R$ 660,84-                              -R$ 13.680,71-         

46 Instalação mecânica/fixação Do Transformador de Energia de 
Terra nº2 no compartimento dos Geradores Principais 1

-R$ 13.012,78-                        -R$ 651,01-                               -R$ 13.663,79-                        -R$ 13.012,78-                        -R$ 651,01-                              -R$ 13.663,79-         

47 Instalação mecânica/fixação Do Transformador de Energia de 
Terra nº3 no compartimento dos Geradores Principais 1

-R$ 13.001,74-                        -R$ 660,49-                               -R$ 13.662,23-                        -R$ 13.001,74-                        -R$ 660,49-                              -R$ 13.662,23-         

48 Instalação mecânica/fixação Do Transformador de Energia de 
Terra nº4 no compartimento dos Geradores Principais 1

-R$ 13.007,37-                        -R$ 668,99-                               -R$ 13.676,36-                        -R$ 13.007,37-                        -R$ 668,99-                              -R$ 13.676,36-         

49 Instalação mecânica/fixação Do Transformador de Energia de 
Terra nº5 no compartimento dos Geradores Principais 1

-R$ 13.004,57-                        -R$ 662,26-                               -R$ 13.666,83-                        -R$ 13.004,57-                        -R$ 662,26-                              -R$ 13.666,83-         

50 Instalação mecânica/fixação do Controlador das Bombas de 
Geração de Água Doce n º1 e nº2 1

-R$ 10.404,56-                        -R$ 269,98-                               -R$ 10.674,54-                        -R$ 10.404,56-                        -R$ 269,98-                              -R$ 10.674,54-         

51 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador do 
Aquecedor de Água Doce nº1 no compartimento da UTAS 1

-R$ 10.401,24-                        -R$ 266,39-                               -R$ 10.667,63-                        -R$ 10.401,24-                        -R$ 266,39-                              -R$ 10.667,63-         

52 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador da Bomba 
nº1 de Água Salgada da Frigorífica na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.416,44-                        -R$ 263,19-                               -R$ 10.679,63-                        -R$ 10.416,44-                        -R$ 263,19-                              -R$ 10.679,63-         

53 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador da Bomba 
nº2 de Água Salgada da Frigorífica na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.405,27-                        -R$ 274,44-                               -R$ 10.679,71-                        -R$ 10.405,27-                        -R$ 274,44-                              -R$ 10.679,71-         

54 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador da Bomba 
de Esgoto da Praça de Máquinas 1

-R$ 10.419,90-                        -R$ 271,34-                               -R$ 10.691,24-                        -R$ 10.419,90-                        -R$ 271,34-                              -R$ 10.691,24-         

55 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador da Bomba 
de Incêndio e Sanitário BIS1 na circulação do convés 2 a vante 1

-R$ 10.404,24-                        -R$ 263,73-                               -R$ 10.667,97-                        -R$ 10.404,24-                        -R$ 263,73-                              -R$ 10.667,97-         

56 Instalação mecânica/fixação e ligação do Controlador da Bomba 
de Incêndio e Sanitário BIS2 na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.407,18-                        -R$ 263,19-                               -R$ 10.670,37-                        -R$ 10.407,18-                        -R$ 263,19-                              -R$ 10.670,37-         

57 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de Incêndio 
e Sanitário BIS3 na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.415,62-                        -R$ 265,43-                               -R$ 10.681,05-                        -R$ 10.415,62-                        -R$ 265,43-                              -R$ 10.681,05-         
58 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 

Transferência de Águas Servidas nº1 na circulação do convés 2 a 
vante

1 -R$ 10.407,66-                        -R$ 262,80-                               -R$ 10.670,46-                        -R$ 10.407,66-                        -R$ 262,80-                              -R$ 10.670,46-         
59 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 

Transferência de Águas Servidas nº2 no compartimento dos 
Geradores Principais

1 -R$ 10.409,69-                        -R$ 261,44-                               -R$ 10.671,13-                        -R$ 10.409,69-                        -R$ 261,44-                              -R$ 10.671,13-         

60 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 
Transferência de Óleo Combustível nº1 na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.418,84-                        -R$ 268,34-                               -R$ 10.687,18-                        -R$ 10.418,84-                        -R$ 268,34-                              -R$ 10.687,18-         

61 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 
Transferência de Óleo Combustível nº2 1

-R$ 10.417,28-                        -R$ 276,03-                               -R$ 10.693,31-                        -R$ 10.417,28-                        -R$ 276,03-                              -R$ 10.693,31-         

62 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 
Transferência de Óleo Lubrificante na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.412,67-                        -R$ 260,91-                               -R$ 10.673,58-                        -R$ 10.412,67-                        -R$ 260,91-                              -R$ 10.673,58-         

63 Instalação mecânica/fixação do Controlador da Bomba de 
Transferência de Óleo Usado na Praça de Máquinas 1

-R$ 10.412,61-                        -R$ 266,85-                               -R$ 10.679,46-                        -R$ 10.412,61-                        -R$ 266,85-                              -R$ 10.679,46-         
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64 Instalação mecânica/fixação de Controlador do Exaustor do Paiol 
de Tintas no Paiol de Provisões Secas 1

-R$ 10.408,81-                        -R$ 264,09-                               -R$ 10.672,90-                        -R$ 10.408,81-                        -R$ 264,09-                              -R$ 10.672,90-         

65 Instalação mecânica/fixação de Controlador do Exaustor do 
Compartimento da UTAS no Paiol de Provisões Secas 1

-R$ 10.404,10-                        -R$ 269,27-                               -R$ 10.673,37-                        -R$ 10.404,10-                        -R$ 269,27-                              -R$ 10.673,37-         

66 Instalação mecânica/fixação do Controlador do Exaustor do 
Banheiro e Paiol de Munição no Paiol de Material Comum 1

-R$ 10.405,60-                        -R$ 277,27-                               -R$ 10.682,87-                        -R$ 10.405,60-                        -R$ 277,27-                              -R$ 10.682,87-         

67 Instalação mecânica/fixação de Controlador do Exaustor da 
Cozinha na cirulação do convés 1 a ré 1

-R$ 10.416,79-                        -R$ 271,64-                               -R$ 10.688,43-                        -R$ 10.416,79-                        -R$ 271,64-                              -R$ 10.688,43-         

68 Instalação mecânica/fixação do Controlador do Exaustor do Paiol 
de Material Comum e Paiol de Sobressalentes no Paiol de Material 
Comum

1
-R$ 10.415,75-                        -R$ 260,51-                               -R$ 10.676,26-                        -R$ 10.415,75-                        -R$ 260,51-                              -R$ 10.676,26-         

69 Instalação mecânica/fixação do Controlador do Ventilador da 
Máquina do Leme na Máquina do Leme 1

-R$ 10.411,05-                        -R$ 264,76-                               -R$ 10.675,81-                        -R$ 10.411,05-                        -R$ 264,76-                              -R$ 10.675,81-         

70 Instalação mecânica/fixação do Controlador do 
Ventilador/Exaustor do Compartimento do Gerador Auxiliar no 
compartimento do Gerador Auxiliar

1
-R$ 10.417,74-                        -R$ 280,13-                               -R$ 10.697,87-                        -R$ 10.417,74-                        -R$ 280,13-                              -R$ 10.697,87-         

71 Instalação mecânica/fixação de Controlador do 
Ventilador/Exaustor da Praça de Máquinas nº1 na Praça de 
Máquinas

1
-R$ 10.401,64-                        -R$ 260,15-                               -R$ 10.661,79-                        -R$ 10.401,64-                        -R$ 260,15-                              -R$ 10.661,79-         

72 Instalação mecânica/fixação do Controlador do 
Ventilador/Exaustor da Praça de Máquinas nº2 na Praça de 
Máquinas

1
-R$ 10.414,61-                        -R$ 268,01-                               -R$ 10.682,62-                        -R$ 10.414,61-                        -R$ 268,01-                              -R$ 10.682,62-         

73 Instalação mecânica/fixação do Controlador do 
Ventilador/Exaustor da Compartimento dos Geradores Principais 
nº1 no compartimento dos Geradores Principais

1
-R$ 10.400,59-                        -R$ 269,00-                               -R$ 10.669,59-                        -R$ 10.400,59-                        -R$ 269,00-                              -R$ 10.669,59-         

74 Instalação mecânica/fixação do Controlador do 
Ventilador/Exaustor da Compartimento dos Geradores Principais 
nº2 no compartimento dos Geradores Principais

1
-R$ 10.412,03-                        -R$ 267,78-                               -R$ 10.679,81-                        -R$ 10.412,03-                        -R$ 267,78-                              -R$ 10.679,81-         

75 Instalação mecânica/fixação do Controlador do Guindaste 
Hidráulico no Paiol de Material de Mergulho 1

-R$ 10.419,38-                        -R$ 272,74-                               -R$ 10.692,12-                        -R$ 10.419,38-                        -R$ 272,74-                              -R$ 10.692,12-         

76 Instalação mecânica/fixação da Unidade Combinada nº1 para 
CTOC no convés exposto a ré 1

-R$ 2.607,87-                          -R$ 143,54-                               -R$ 2.751,41-                          -R$ 2.607,87-                          -R$ 143,54-                              -R$ 2.751,41-           

77 Instalação mecânica/fixação da Unidade Combinada nº2 para 
CTOC no convés exposto a ré 1

-R$ 2.616,80-                          -R$ 150,97-                               -R$ 2.767,77-                          -R$ 2.616,80-                          -R$ 150,97-                              -R$ 2.767,77-           

78 Instalação mecânica/fixação de Tomada ref. Palazzoli 469233 1
-R$ 651,71-                             -R$ 138,99-                               -R$ 790,70-                             -R$ 651,71-                             -R$ 138,99-                              -R$ 790,70-              

79 Ligação da Caixa de Energia de Terra nº1 1
-R$ 24.978,11-                        -R$ 1.310,00-                            -R$ 26.288,11-                        -R$ 24.978,11-                        -R$ 1.310,00-                           -R$ 26.288,11-         

80 Ligação da Caixa de Energia de Terra nº2 1
-R$ 24.967,13-                        -R$ 1.317,47-                            -R$ 26.284,60-                        -R$ 24.967,13-                        -R$ 1.317,47-                           -R$ 26.284,60-         

81 Ligação do Transformador nº2 1
-R$ 24.978,92-                        -R$ 1.318,17-                            -R$ 26.297,09-                        -R$ 24.978,92-                        -R$ 1.318,17-                           -R$ 26.297,09-         

82 Ligação do Transformador nº3 1
-R$ 24.969,81-                        -R$ 1.320,37-                            -R$ 26.290,18-                        -R$ 24.969,81-                        -R$ 1.320,37-                           -R$ 26.290,18-         

83 Ligação do Transformador nº4 1
-R$ 24.960,36-                        -R$ 1.301,33-                            -R$ 26.261,69-                        -R$ 24.960,36-                        -R$ 1.301,33-                           -R$ 26.261,69-         

84 Ligação do Transformador nº5 1
-R$ 24.978,36-                        -R$ 1.316,48-                            -R$ 26.294,84-                        -R$ 24.978,36-                        -R$ 1.316,48-                           -R$ 26.294,84-         

85 Ligação do Controlador das Bombas de Geração de Água Doce n 
º1 e nº2 1

-R$ 19.514,83-                        -R$ 1.309,15-                            -R$ 20.823,98-                        -R$ 19.514,83-                        -R$ 1.309,15-                           -R$ 20.823,98-         

86 Ligação do Controlador do Aquecedor de Água Doce nº1 1
-R$ 19.513,04-                        -R$ 1.314,78-                            -R$ 20.827,82-                        -R$ 19.513,04-                        -R$ 1.314,78-                           -R$ 20.827,82-         

87 Ligação do Controlador da Bomba nº1 de Água Salgada da 
Frigorífica 1

-R$ 19.509,22-                        -R$ 1.315,64-                            -R$ 20.824,86-                        -R$ 19.509,22-                        -R$ 1.315,64-                           -R$ 20.824,86-         

88 Ligação do Controlador da Bomba nº2 de Água Salgada da 
Frigorífica 1

-R$ 19.515,13-                        -R$ 1.318,44-                            -R$ 20.833,57-                        -R$ 19.515,13-                        -R$ 1.318,44-                           -R$ 20.833,57-         

89 Ligação do Controlador da Bomba de Esgoto da Praça de 
Máquinas 1

-R$ 19.500,75-                        -R$ 1.317,79-                            -R$ 20.818,54-                        -R$ 19.500,75-                        -R$ 1.317,79-                           -R$ 20.818,54-         

90 Ligação do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário BIS1 1
-R$ 19.517,57-                        -R$ 1.301,30-                            -R$ 20.818,87-                        -R$ 19.517,57-                        -R$ 1.301,30-                           -R$ 20.818,87-         

91 Ligação do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário BIS2 1
-R$ 19.512,86-                        -R$ 1.312,46-                            -R$ 20.825,32-                        -R$ 19.512,86-                        -R$ 1.312,46-                           -R$ 20.825,32-         

92 Ligação do Controlador da Bomba de Incêndio e Sanitário BIS3 1
-R$ 19.510,35-                        -R$ 1.313,06-                            -R$ 20.823,41-                        -R$ 19.510,35-                        -R$ 1.313,06-                           -R$ 20.823,41-         

93 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Águas 
Servidas nº1 1

-R$ 19.514,21-                        -R$ 1.312,90-                            -R$ 20.827,11-                        -R$ 19.514,21-                        -R$ 1.312,90-                           -R$ 20.827,11-         

94 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Águas 
Servidas nº2 1

-R$ 19.508,73-                        -R$ 1.310,73-                            -R$ 20.819,46-                        -R$ 19.508,73-                        -R$ 1.310,73-                           -R$ 20.819,46-         

95 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Combustível nº1 1

-R$ 19.501,95-                        -R$ 1.309,27-                            -R$ 20.811,22-                        -R$ 19.501,95-                        -R$ 1.309,27-                           -R$ 20.811,22-         

96 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Combustível nº2 1

-R$ 19.519,94-                        -R$ 1.310,26-                            -R$ 20.830,20-                        -R$ 19.519,94-                        -R$ 1.310,26-                           -R$ 20.830,20-         

97 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Lubrificante 1

-R$ 19.508,10-                        -R$ 1.313,90-                            -R$ 20.822,00-                        -R$ 19.508,10-                        -R$ 1.313,90-                           -R$ 20.822,00-         

98 Ligação do Controlador da Bomba de Transferência de Óleo 
Usado 1

-R$ 19.510,81-                        -R$ 1.309,26-                            -R$ 20.820,07-                        -R$ 19.510,81-                        -R$ 1.309,26-                           -R$ 20.820,07-         

99 Ligação do Controlador do Exaustor do Paiol de Tintas 1
-R$ 19.517,07-                        -R$ 1.313,29-                            -R$ 20.830,36-                        -R$ 19.517,07-                        -R$ 1.313,29-                           -R$ 20.830,36-         

100 Ligação do Controlador do Exaustor do Compartimento da UTAS 1
-R$ 19.500,12-                        -R$ 1.319,26-                            -R$ 20.819,38-                        -R$ 19.500,12-                        -R$ 1.319,26-                           -R$ 20.819,38-         

101 Ligação do Controlador do Exaustor do Banheiro e Paiol de 
Munição 1

-R$ 19.503,78-                        -R$ 1.304,02-                            -R$ 20.807,80-                        -R$ 19.503,78-                        -R$ 1.304,02-                           -R$ 20.807,80-         
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102 Ligação do Controlador do Exaustor da Cozinha 1
-R$ 19.505,64-                        -R$ 1.314,89-                            -R$ 20.820,53-                        -R$ 19.505,64-                        -R$ 1.314,89-                           -R$ 20.820,53-         

103 Ligação do Controlador do Exaustor do Paiol de Material Comum e 
Paiol de Sobressalentes 1

-R$ 19.500,17-                        -R$ 1.314,87-                            -R$ 20.815,04-                        -R$ 19.500,17-                        -R$ 1.314,87-                           -R$ 20.815,04-         

104 Ligação do Controlador do Ventilador da Máquina do Leme 1
-R$ 19.502,22-                        -R$ 1.306,88-                            -R$ 20.809,10-                        -R$ 19.502,22-                        -R$ 1.306,88-                           -R$ 20.809,10-         

105 Ligação do Controlador do Ventilador/Exaustor do Compartimento 
do Gerador Auxiliar 1

-R$ 19.507,16-                        -R$ 1.301,17-                            -R$ 20.808,33-                        -R$ 19.507,16-                        -R$ 1.301,17-                           -R$ 20.808,33-         

106 Ligação do Controlador do Ventilador/Exaustor da Praça de 
Máquinas nº1 1

-R$ 19.511,57-                        -R$ 1.317,16-                            -R$ 20.828,73-                        -R$ 19.511,57-                        -R$ 1.317,16-                           -R$ 20.828,73-         

107 Ligação do Controlador do Ventilador/Exaustor da Praça de 
Máquinas nº2 1

-R$ 19.506,58-                        -R$ 1.312,49-                            -R$ 20.819,07-                        -R$ 19.506,58-                        -R$ 1.312,49-                           -R$ 20.819,07-         

108 Ligação do Controlador do Ventilador/Exaustor da Compartimento 
dos Geradores Principais nº1 1

-R$ 19.518,62-                        -R$ 1.306,86-                            -R$ 20.825,48-                        -R$ 19.518,62-                        -R$ 1.306,86-                           -R$ 20.825,48-         

109 Ligação do Controlador do Ventilador/Exaustor da Compartimento 
dos Geradores Principais nº2 1

-R$ 19.509,47-                        -R$ 1.315,53-                            -R$ 20.825,00-                        -R$ 19.509,47-                        -R$ 1.315,53-                           -R$ 20.825,00-         

110 Ligação do Controlador do Guindaste Hidráulico 1
-R$ 19.514,14-                        -R$ 1.317,02-                            -R$ 20.831,16-                        -R$ 19.514,14-                        -R$ 1.317,02-                           -R$ 20.831,16-         

111 Ligação da Unidade Combinada nº1 para CTOC 1
-R$ 6.501,21-                          -R$ 653,93-                               -R$ 7.155,14-                          -R$ 6.501,21-                          -R$ 653,93-                              -R$ 7.155,14-           

112 Ligação da Unidade Combinada nº2 para CTOC 1
-R$ 6.514,13-                          -R$ 663,28-                               -R$ 7.177,41-                          -R$ 6.514,13-                          -R$ 663,28-                              -R$ 7.177,41-           

113 Ligação das Tomadas para bombas de esgotoref. Palazzoli 
469233 4

-R$ 1.300,74-                          -R$ 655,10-                               -R$ 7.823,36-                          -R$ 1.300,74-                          -R$ 655,10-                              -R$ 7.823,36-           

114 Aterramento das Caixas de Energia de Terra conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 652,78-                             -R$ 78,92-                                 -R$ 1.463,40-                          -R$ 652,78-                             -R$ 78,92-                                -R$ 1.463,40-           

115 Aterramento dos Transformadores conforme Engenalmarinst 30-
03A 4

-R$ 658,34-                             -R$ 81,12-                                 -R$ 2.957,84-                          -R$ 658,34-                             -R$ 81,12-                                -R$ 2.957,84-           

116 Aterramento dos Controladores e PPF’s conforme Engenalmarinst 
30-03A 33

-R$ 664,92-                             -R$ 82,33-                                 -R$ 24.659,25-                        -R$ 664,92-                             -R$ 82,33-                                -R$ 24.659,25-         

117 Aterramento doa Unidade Combinada para CTOC conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 393,97-                             -R$ 44,19-                                 -R$ 876,32-                             -R$ 393,97-                             -R$ 44,19-                                -R$ 876,32-              

118 Aterramento das Tomadas de esgotoref. Palazzoli 469233 
conforme Engenalmarinst 30-03A 4

-R$ 392,82-                             -R$ 52,40-                                 -R$ 1.780,88-                          -R$ 392,82-                             -R$ 52,40-                                -R$ 1.780,88-           

Sistema 24Vcc

Item Descrição Quantidade
Preço Unitário Serviço 

Cotação
SKM

Preço Unitário Fornecimento 
Material

SKM
Preço  Total

SKM
Preço Unitário Médio Serviço Preço Unitário Médio Material Valor Total  Médio

1 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT1 conforme 
EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 37.024,47-                          -R$ 37.024,47-                        -R$ 37.024,47-                         -R$ 37.024,47-         

2 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-01 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 29.639,65-                          -R$ 29.639,65-                        -R$ 29.639,65-                         -R$ 29.639,65-         

3 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-02 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 22.311,91-                          -R$ 22.311,91-                        -R$ 22.311,91-                          -R$ 22.311,91-         

4 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-03 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 31.786,74-                          -R$ 31.786,74-                        -R$ 31.786,74-                         -R$ 31.786,74-         

5 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT2 conforme 
EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 56.352,09-                          -R$ 56.352,09-                        -R$ 56.352,09-                         -R$ 56.352,09-         

6 Fornecimento de Painel de Distribuição PD 24C-BAT2-01 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 45.073,39-                          -R$ 45.073,39-                        -R$ 45.073,39-                         -R$ 45.073,39-         

7 Fornecimento de Painel de Seleção de Carga de Baterias nº1 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 45.907,20-                          -R$ 45.907,20-                        -R$ 45.907,20-                         -R$ 45.907,20-         

8 Fornecimento de Painel de Seleção de Carga de Baterias nº2 
conforme EA 832/7-Npa500B-313-001 1

-R$ 40.199,81-                          -R$ 40.199,81-                        -R$ 40.199,81-                         -R$ 40.199,81-         

9 Fornecimento de Retificador Estático RET1 conforme EA 832/7-
Npa500B-313-001 1

-R$ 429.928,11-                        -R$ 429.928,11-                      -R$ 429.928,11-                        -R$ 429.928,11-       

10 Fornecimento de Retificador Estático RET2 conforme EA 832/7-
Npa500B-313-001 1

-R$ 326.449,62-                        -R$ 326.449,62-                      -R$ 326.449,62-                       -R$ 326.449,62-       

11 Fornecimento de Retificador Estático RET3 conforme EA 832/7-
Npa500B-313-001 1

-R$ 191.378,94-                        -R$ 191.378,94-                      -R$ 191.378,94-                       -R$ 191.378,94-       

12 Fabricação e instalação das bases de todos os equipamentos 
contidos no sistema de 24Vcc 11

-R$ 1.144,96-                          -R$ 365,58-                               -R$ 16.615,94-                        -R$ 1.144,96-                          -R$ 365,58-                              -R$ 16.615,94-         

13 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT1 na Praça de Máquinas 1

-R$ 13.017,54-                        -R$ 668,10-                               -R$ 13.685,64-                        -R$ 13.017,54-                        -R$ 668,10-                              -R$ 13.685,64-         

14 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT1-01 na Praça de Máquinas 1

-R$ 13.002,90-                        -R$ 659,92-                               -R$ 13.662,82-                        -R$ 13.002,90-                        -R$ 659,92-                              -R$ 13.662,82-         

15 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT1-02 na Praça de Máquinas 1

-R$ 13.001,29-                        -R$ 669,83-                               -R$ 13.671,12-                        -R$ 13.001,29-                        -R$ 669,83-                              -R$ 13.671,12-         

16 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT1-03 na Praça de Máquinas conforme 1

-R$ 13.006,87-                        -R$ 667,45-                               -R$ 13.674,32-                        -R$ 13.006,87-                        -R$ 667,45-                              -R$ 13.674,32-         
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17 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT2 no Compartimento dos Equipamentos Eletroeletrônicos 1

-R$ 13.015,54-                        -R$ 659,25-                               -R$ 13.674,79-                        -R$ 13.015,54-                        -R$ 659,25-                              -R$ 13.674,79-         

18 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT2-01 no Compartimento dos Equipamentos Eletroeletrônicos 1

-R$ 13.011,19-                        -R$ 656,28-                               -R$ 13.667,47-                        -R$ 13.011,19-                        -R$ 656,28-                              -R$ 13.667,47-         

19 Instalação mecânica/fixação do Painel de Distribuição PD 24C-
BAT1-03 na Praça de Máquinas 1

-R$ 13.010,29-                        -R$ 661,52-                               -R$ 13.671,81-                        -R$ 13.010,29-                        -R$ 661,52-                              -R$ 13.671,81-         

20 Instalação mecânica/fixação do Painel de Seleção de Carga de 
Baterias nº1 na Praça de Máquinas 1

-R$ 13.009,89-                        -R$ 667,73-                               -R$ 13.677,62-                        -R$ 13.009,89-                        -R$ 667,73-                              -R$ 13.677,62-         

21 Instalação mecânica/fixação do Painel de Seleção de Carga de 
Baterias nº2 no Compartimento do Gerador Auxiliar 1

-R$ 13.000,96-                        -R$ 659,06-                               -R$ 13.660,02-                        -R$ 13.000,96-                        -R$ 659,06-                              -R$ 13.660,02-         

22 Instalação mecânica/fixação do Retificador Estático RET1 no 
Compartimento dos Equipamentos Eletroeletrônicos 1

-R$ 39.009,73-                        -R$ 2.613,21-                            -R$ 41.622,94-                        -R$ 39.009,73-                        -R$ 2.613,21-                           -R$ 41.622,94-         

23 Instalação mecânica/fixação do Retificador Estático RET2 no 
Compartimento dos Equipamentos Eletroeletrônicos 1

-R$ 39.006,83-                        -R$ 2.611,83-                            -R$ 41.618,66-                        -R$ 39.006,83-                        -R$ 2.611,83-                            -R$ 41.618,66-         

24 Instalação mecânica/fixação do Retificador Estático RET3 no 
Compartimento do Gerador Auxiliar 1

-R$ 6.520,05-                          -R$ 666,11-                               -R$ 7.186,16-                          -R$ 6.520,05-                          -R$ 666,11-                               -R$ 7.186,16-           

25 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT1 1
-R$ 37.452,44-                        -R$ 1.313,43-                            -R$ 38.765,87-                        -R$ 37.452,44-                        -R$ 1.313,43-                           -R$ 38.765,87-         

26 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-01 1
-R$ 37.440,46-                        -R$ 1.317,36-                            -R$ 38.757,82-                        -R$ 37.440,46-                        -R$ 1.317,36-                           -R$ 38.757,82-         

27 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-02 1
-R$ 37.454,17-                        -R$ 1.320,91-                            -R$ 38.775,08-                        -R$ 37.454,17-                        -R$ 1.320,91-                           -R$ 38.775,08-         

28 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-03 1
-R$ 37.448,56-                        -R$ 1.314,22-                            -R$ 38.762,78-                        -R$ 37.448,56-                        -R$ 1.314,22-                           -R$ 38.762,78-         

29 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT2 1
-R$ 37.456,56-                        -R$ 1.310,79-                            -R$ 38.767,35-                        -R$ 37.456,56-                        -R$ 1.310,79-                           -R$ 38.767,35-         

30 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT2-01 1
-R$ 37.442,04-                        -R$ 1.307,92-                            -R$ 38.749,96-                        -R$ 37.442,04-                        -R$ 1.307,92-                           -R$ 38.749,96-         

31 Ligação do Painel de Distribuição PD 24C-BAT1-03 1
-R$ 37.455,45-                        -R$ 1.308,98-                            -R$ 38.764,43-                        -R$ 37.455,45-                        -R$ 1.308,98-                           -R$ 38.764,43-         

32 Ligação do Painel de Seleção de Carga de Baterias nº1 1
-R$ 37.461,00-                        -R$ 1.315,90-                            -R$ 38.776,90-                        -R$ 37.461,00-                        -R$ 1.315,90-                           -R$ 38.776,90-         

33 Ligação do Painel de Seleção de Carga de Baterias nº2 1
-R$ 37.440,65-                        -R$ 1.304,78-                            -R$ 38.745,43-                        -R$ 37.440,65-                        -R$ 1.304,78-                           -R$ 38.745,43-         

34 Ligação do Retificador Estático RET1 1
-R$ 62.403,10-                        -R$ 6.516,46-                            -R$ 68.919,56-                        -R$ 62.403,10-                        -R$ 6.516,46-                           -R$ 68.919,56-         

35 Ligação do Retificador Estático RET2 1
-R$ 62.414,36-                        -R$ 6.520,61-                            -R$ 68.934,97-                        -R$ 62.414,36-                        -R$ 6.520,61-                           -R$ 68.934,97-         

36 Ligação do Retificador Estático RET3 1
-R$ 6.502,98-                          -R$ 654,04-                               -R$ 7.157,02-                          -R$ 6.502,98-                          -R$ 654,04-                              -R$ 7.157,02-           

37 Aterramento dos Painéis de Distribuição conforme Engenalmarinst 
30-03A 7

-R$ 650,46-                             -R$ 75,06-                                 -R$ 5.078,64-                          -R$ 650,46-                             -R$ 75,06-                                -R$ 5.078,64-           

38 Aterramento dos Retificadores conforme Engenalmarinst 30-03A 3
-R$ 659,77-                             -R$ 80,28-                                 -R$ 2.220,15-                          -R$ 659,77-                             -R$ 80,28-                                -R$ 2.220,15-           

39 Aterramento dos Painéis de Seleção de Carga de Baterias 
conforme Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 653,67-                             -R$ 70,37-                                 -R$ 1.448,08-                          -R$ 653,67-                             -R$ 70,37-                                -R$ 1.448,08-           

Sistema de Luzes Externas, Festa, Anti Sabotagem e Reabastecimento no Mar

Item Descrição Quantidade
Preço Unitário Serviço 

Cotação
SKM

Preço Unitário Fornecimento 
Material

SKM
Preço  Total

SKM
Preço Unitário Médio Serviço Preço Unitário Médio Material Valor Total  Médio

1 Reparo/manutenção do Painel de Luzes Externas 1
-R$ 26.016,29-                        -R$ 6.515,88-                            -R$ 32.532,17-                        -R$ 26.016,29-                        -R$ 6.515,88-                           -R$ 32.532,17-         

2 Fornecimento de Luminária incandescente de antepara com facho 
de luz direcionado para o piso IP68 difusor transparente, soquete 
B22, 60W, 115Vca, modelo 60W weatherdeck light fitting 
(McGEOCH_TECHNOLOGY)

18 -R$ 5.983,67-                            -R$ 107.706,06-                      -R$ 5.983,67-                           -R$ 107.706,06-       
3 Fornecimento de Projetores para Luminárias tipo Anti Sabotagem 

com lâmpada LED com emissão de luz na cor branca, 115W, 
115Vca, composto de 2 metros de cabo flexível com plugue 10A-
250V (2P+T), novo padrão brasileiro, NSN6230-00-889-1559 
Symbol 303.4) modelo energy focus FL11

14 -R$ 4.359,97-                            -R$ 61.039,58-                        -R$ 4.359,97-                           -R$ 61.039,58-         
4 Fornecimento de Caixa de Luz de Marcação de Estação (transfer 

station marker light box) com 2 lâmpadas incadescentes, uma 
reserva da outra, B22d, 25W-115Vca, compostas de 2 metros de 
cabo flexível com plugle 10A-250V (2P+T) novo padrão brasileiro 
modelo light station marking box.sp – sym nº285

1 -R$ 39.425,81-                          -R$ 39.425,81-                        -R$ 39.425,81-                         -R$ 39.425,81-         
5 Fornecimento p/iluminação de áreas de trabalho p/ 

Reabastecimento noturno no mar, com lâmpada LED com emissão 
de luz na cor vermelha, 50W-115Vca (nsn 6230-01-026-4439) 
symbol 317) modelo CTL-251 small floodlight led (consolite) 

3 -R$ 9.773,83-                            -R$ 29.321,49-                        -R$ 9.773,83-                           -R$ 29.321,49-         
6 Fornecimento de Projetor Portátil com 5 lâmpadas incandescntes 

115V-60W E-27, com grade de proteção e gancho, IP44 com 3 
metros de cabos flexível, com plugue estanque novo padrão 
brasileiro, modelo 140.08.100 BKNAV

2 -R$ 790,61-                               -R$ 1.581,22-                          -R$ 790,61-                              -R$ 1.581,22-           
7 Fornecimento de Luminária Estanque de Sobrepor 2x20W-

115Vca, IP67, composta de 2 metros de cabo flexível com plugue 
10A-250V 2P+T novo padrão brasileiro modelo 130.08.169 
BKNAV

4 -R$ 2.454,96-                            -R$ 9.819,84-                          -R$ 2.454,96-                           -R$ 9.819,84-           

8
Fornecimento de Tomada 20A Estanque de Sobrepor 2P+T com 
Chave Rotativa com plugue estanque bipolar modelo EN-106+EN-
114 (Eletronaval) 

6
-R$ 1.180,68-                            -R$ 7.084,08-                          -R$ 1.180,68-                           -R$ 7.084,08-           

9 Fornecimento de Tomada de Sobrepor com plugue 250/10A 2P+T 
Estanque IP-66 modelo EN-101+EN-114 (Eletronaval) 13

-R$ 619,10-                               -R$ 8.048,30-                          -R$ 619,10-                              -R$ 8.048,30-           

10
Fornecimento de Tomada de Sobrepor Estanque 125V-15A 2P+T 
(5284 BCR) montada em caixa de bronze para utilização em Luz 
de Festa modelo Simble 1099.1 Comsaco, INC

2
-R$ 1.304,85-                            -R$ 2.609,70-                          -R$ 1.304,85-                           -R$ 2.609,70-           

11 Fornecimento de extensão c/15 metros para luzes de festa , 
composta de cabo flexível c/17 pontos de luz de 25W-120Vca 
c/grade soquete E-27, separados um do outro aproximadamente 
90cm e nas duas extremidades provido de um plugue em uma das 
pontas e na outra receptaculo c/rosca e tampa cobertura na cor 
preta re. JBN-Duraline (NSN 6230-01-146-6918, Symbol 307) 
(Norma Militar-F-16377/39A)

1 -R$ 29.261,66-                          -R$ 29.261,66-                        -R$ 29.261,66-                         -R$ 29.261,66-         
12 Fornecimento de Extensão c/20 metros de cabo elétrico 2x2,5mm² 

p/luz de desta isol.comp.termofixo em dupla camada de borracha 
HEPR (EPR/B alto modulo) capa ext.composto termoplastico 
c/base poliolefínica isento de halogeno cond. cobre mole 
estanhado classe 5 encordoamento que deverá ser montada em 
uma das pontas de um plugue e na outra um receptaculo c/rosca 
ref.do cabo Afumex – Prysmian

1 -R$ 68.253,55-                          -R$ 68.253,55-                        -R$ 68.253,55-                         -R$ 68.253,55-         
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13 Fornecimento de Receptaculo c/rosca e tampa (norma MIL-R 
2726/73B-simbol 1215 (JBN-Duraline) 2

-R$ 820,17-                               -R$ 1.640,34-                          -R$ 820,17-                              -R$ 1.640,34-           

14 Fornecimento de lugue norma MIL-R 2726/38C simbol 1218. (JBN 
Duraline) 2

-R$ 833,06-                               -R$ 1.666,12-                          -R$ 833,06-                              -R$ 1.666,12-           

15
Fornecimento de Caixa de Junção Estanque IPW66 montada em 
trilho com 8 bornes tipo SAK2,5mm² ligados 4 a 4 com prensa 
cabos modelo EN-121 (Eletronaval) 

27
-R$ 538,18-                               -R$ 14.530,86-                        -R$ 538,18-                              -R$ 14.530,86-         

16
Fabricação e instalação das bases de todos os equipamentos 
contidos no Sistema de Luzes Externas, Festa, Anti Sabotagem e 
Reabastecimento no Mar

91
-R$ 1.391,94-                          -R$ 296,80-                               -R$ 153.675,34-                      -R$ 1.391,94-                          -R$ 296,80-                              -R$ 153.675,34-       

17 Instalação mecânica/fixação de Luminária incandescente com 
facho de luz para o piso 18

-R$ 271,14-                             -R$ 46,57-                                 -R$ 5.718,78-                          -R$ 271,14-                             -R$ 46,57-                                -R$ 5.718,78-           

18 Instalação mecânica/fixação de Projetores para Luminárias tipo 
Anti Sabotagem 14

-R$ 278,79-                             -R$ 49,19-                                 -R$ 4.591,72-                          -R$ 278,79-                             -R$ 49,19-                                -R$ 4.591,72-           

19 Instalação mecânica/fixação de Caixa de Luz de Marcação de 
Estação no convés exposto a vante 1

-R$ 268,41-                             -R$ 50,91-                                 -R$ 319,32-                             -R$ 268,41-                             -R$ 50,91-                                -R$ 319,32-              

20 Instalação mecânica/fixação de Projetores de Reabastecimento no 
Mar no convés exposto a vante 3

-R$ 271,30-                             -R$ 60,11-                                 -R$ 994,23-                             -R$ 271,30-                             -R$ 60,11-                                 -R$ 994,23-              

21 Instalação mecânica/fixação de Projetor Portátil com 5 lâmpadas 
no Portaló 2

-R$ 277,31-                             -R$ 64,21-                                 -R$ 683,04-                             -R$ 277,31-                             -R$ 64,21-                                -R$ 683,04-              

22 Instalação mecânica/fixação de Luminária Estanque de Sobrepor 
para Iluminação da Placa do Navio na asa do Passadiço 4

-R$ 271,26-                             -R$ 59,94-                                 -R$ 1.324,80-                          -R$ 271,26-                             -R$ 59,94-                                -R$ 1.324,80-           

23
Instalação mecânica/fixação de Tomada 20A Estanque de 
Sobrepor 2P+T com Chave Rotativa com plugue estanque bipolar 
modelo EN-106+EN-114 (Eletronaval) conforme Diagrama 831-
NPa500A-331-001

6
-R$ 275,19-                             -R$ 62,99-                                 -R$ 2.029,08-                          -R$ 275,19-                             -R$ 62,99-                                -R$ 2.029,08-           

24
Instalação mecânica/fixação de Tomada de Sobrepor com plugue 
250/10A 2P+T Estanque IP-66 modelo EN-101+EN-114 
(Eletronaval)

13
-R$ 270,06-                             -R$ 69,77-                                 -R$ 4.417,79-                          -R$ 270,06-                             -R$ 69,77-                                -R$ 4.417,79-           

25
Instalação mecânica/fixação de Tomada de Sobrepor Estanque 
125V-15A 2P+T (5284 BCR) montada em caixa de bronze para 
utilização em Luz de Festa modelo Simble 1099.1 Comsaco, INC

2
-R$ 278,24-                             -R$ 64,83-                                 -R$ 686,14-                             -R$ 278,24-                             -R$ 64,83-                                -R$ 686,14-              

26
Instalação mecânica/fixação de Caixa de Junção Estanque IPW66 
montada em trilho com 8 bornes tipo SAK2,5mm² ligados 4 a 4 
com prensa cabos modelo EN-121 (Eletronaval)

27
-R$ 286,93-                             -R$ 53,84-                                 -R$ 9.200,79-                          -R$ 286,93-                             -R$ 53,84-                                -R$ 9.200,79-           

27 Instalação mecânica/fixação do Painel de Luzes Externas 1
-R$ 6.506,51-                          -R$ 1.300,92-                            -R$ 7.807,43-                          -R$ 6.506,51-                          -R$ 1.300,92-                           -R$ 7.807,43-           

28 Ligação das Luminárias incandescente com facho de luz 
direcionado para o piso 18

-R$ 277,09-                             -R$ 54,20-                                 -R$ 5.963,22-                          -R$ 277,09-                             -R$ 54,20-                                -R$ 5.963,22-           

29 Ligação das Tomadas e Projetores para Luminárias tipo Anti 
Sabotagem 14

-R$ 262,39-                             -R$ 52,28-                                 -R$ 4.405,38-                          -R$ 262,39-                             -R$ 52,28-                                -R$ 4.405,38-           

30 Ligação da Tomada e da Caixa de Luz de Marcação 1
-R$ 273,12-                             -R$ 41,25-                                 -R$ 314,37-                             -R$ 273,12-                             -R$ 41,25-                                -R$ 314,37-              

31 Ligação das Tomadas e Projetores de Reabastecimento no Mar 3
-R$ 268,82-                             -R$ 52,09-                                 -R$ 962,73-                             -R$ 268,82-                             -R$ 52,09-                                -R$ 962,73-              

32 Ligação da Tomada e dos Projetores Portáteis com 5 lâmpadas no 
Portaló 2

-R$ 274,79-                             -R$ 51,27-                                 -R$ 652,12-                             -R$ 274,79-                             -R$ 51,27-                                -R$ 652,12-              

33 Ligação das Tomadas e Luminárias Estanques de Sobrepor para 
Iluminação da Placa do Navio 4

-R$ 259,50-                             -R$ 51,46-                                 -R$ 1.243,84-                          -R$ 259,50-                             -R$ 51,46-                                -R$ 1.243,84-           
34 Ligação da Tomada 20A Estanque de Sobrepor 2P+T com Chave 

Rotativa com plugue estanque bipolar modelo EN-106+EN-114 
(Eletronaval) conforme Diagrama 831-NPa500A-331-001

6 -R$ 279,82-                             -R$ 54,79-                                 -R$ 2.007,66-                          -R$ 279,82-                             -R$ 54,79-                                -R$ 2.007,66-           
35 Ligação da Tomada de Sobrepor com plugue 250/10A 2P+T 

Estanque IP-66 modelo EN-101+EN-114 (Eletronaval) conforme 
Diagrama 831-NPa500A-331-001

13 -R$ 268,35-                             -R$ 55,55-                                 -R$ 4.210,70-                          -R$ 268,35-                             -R$ 55,55-                                -R$ 4.210,70-           
36 Ligação das Tomadas de Sobrepor Estanque 125V-15A 2P+T 

(5284 BCR) montada em caixa de bronze para utilização em Luz 
de Festa modelo Simble 1099.1 Comsaco, INC conforme 
Diagrama 831-NPa500A-331-001

2 -R$ 280,77-                             -R$ 49,56-                                 -R$ 660,66-                             -R$ 280,77-                             -R$ 49,56-                                -R$ 660,66-              
37 Ligação das Caixas de Junção de Luzes Externas Estanque 

IPW66 montada em trilho com 8 bornes tipo SAK2,5mm² ligados 4 
a 4 com prensa cabos modelo EN-121 (Eletronaval) conforme 
Diagrama 831-NPa500A-331-001

27 -R$ 468,81-                             -R$ 69,42-                                 -R$ 14.532,21-                        -R$ 468,81-                             -R$ 69,42-                                -R$ 14.532,21-         

38 Montagem das Luzes de de Festas (extensões, receptaculos e 
plugues) 2

-R$ 3.902,60-                          -R$ 658,93-                               -R$ 9.123,06-                          -R$ 3.902,60-                          -R$ 658,93-                              -R$ 9.123,06-           

39 Ligação do Painel de Luzes Externas 1
-R$ 62.418,06-                        -R$ 6.520,62-                            -R$ 68.938,68-                        -R$ 62.418,06-                        -R$ 6.520,62-                           -R$ 68.938,68-         

40 Aterramento das Tomadas conforme Engenalmarinst 30-03A 19
-R$ 269,20-                             -R$ 56,31-                                 -R$ 6.184,69-                          -R$ 269,20-                             -R$ 56,31-                                -R$ 6.184,69-           

41 Aterramento das Luminárias conforme Engenalmarinst 30-03A 21
-R$ 271,46-                             -R$ 45,05-                                 -R$ 6.646,71-                          -R$ 271,46-                             -R$ 45,05-                                -R$ 6.646,71-           
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42 Aterramento das Caixas de Junção conforme Engenalmarinst 30-
03A 27

-R$ 274,03-                             -R$ 50,03-                                 -R$ 8.749,62-                          -R$ 274,03-                             -R$ 50,03-                                -R$ 8.749,62-           

43 Aterramento do Painel de Luzes Externas conforme 
Engenalmarinst 30-03A 1

-R$ 666,87-                             -R$ 72,06-                                 -R$ 738,93-                             -R$ 666,87-                             -R$ 72,06-                                -R$ 738,93-              

Sistema Geração de Energia

Item Descrição Quantidade
Preço Unitário Serviço 

Cotação
SKM

Preço Unitário Fornecimento 
Material

SKM
Preço  Total

SKM
Preço Unitário Médio Serviço Preço Unitário Médio Material Valor Total  Médio

1 Fabricação e instalação das bases dos quadros elétricos contidos 
no Sistema de Geração de Energia 3

-R$ 20.810,12-                        -R$ 5.208,00-                            -R$ 78.054,36-                        -R$ 20.810,12-                        -R$ 5.208,00-                           -R$ 78.054,36-         

2 Embarque/fixação do QEP1 1
-R$ 65.009,92-                        -R$ 6.517,47-                            -R$ 71.527,39-                        -R$ 65.009,92-                        -R$ 6.517,47-                           -R$ 71.527,39-         

3 Embarque/fixação do QEP2 1
-R$ 65.015,37-                        -R$ 6.500,13-                            -R$ 71.515,50-                        -R$ 65.015,37-                        -R$ 6.500,13-                           -R$ 71.515,50-         

4 Embarque/fixação do QEA 1
-R$ 65.002,26-                        -R$ 6.506,83-                            -R$ 71.509,09-                        -R$ 65.002,26-                        -R$ 6.506,83-                           -R$ 71.509,09-         

5 Embarque/fixação do MCA1 1
-R$ 65.020,47-                        -R$ 6.516,62-                            -R$ 71.537,09-                        -R$ 65.020,47-                        -R$ 6.516,62-                           -R$ 71.537,09-         

6 Embarque/fixação do MCA2 1
-R$ 65.003,32-                        -R$ 6.513,20-                            -R$ 71.516,52-                        -R$ 65.003,32-                        -R$ 6.513,20-                           -R$ 71.516,52-         

7 Embarque/fixação do DGE 1
-R$ 65.010,09-                        -R$ 6.515,93-                            -R$ 71.526,02-                        -R$ 65.010,09-                        -R$ 6.515,93-                           -R$ 71.526,02-         

8 Ligação do MCA1 1
-R$ 65.006,58-                        -R$ 6.520,72-                            -R$ 71.527,30-                        -R$ 65.006,58-                        -R$ 6.520,72-                           -R$ 71.527,30-         

9 Ligação do MCA2 1
-R$ 65.018,38-                        -R$ 6.518,83-                            -R$ 71.537,21-                        -R$ 65.018,38-                        -R$ 6.518,83-                           -R$ 71.537,21-         

10 Ligação do DGE 1
-R$ 65.015,51-                        -R$ 6.512,05-                            -R$ 71.527,56-                        -R$ 65.015,51-                        -R$ 6.512,05-                           -R$ 71.527,56-         

11 Comissionamento do QEP1 1
-R$ 187.215,12-                      -R$ 187.215,12-                      -R$ 187.215,12-                      -R$ 187.215,12-       

12 Comissionamento do QEP2 1
-R$ 187.219,09-                      -R$ 187.219,09-                      -R$ 187.219,09-                      -R$ 187.219,09-       

13 Comissionamento do QEA 1
-R$ 187.212,50-                      -R$ 187.212,50-                      -R$ 187.212,50-                      -R$ 187.212,50-       

14 Comissionamento do MCA1 1
-R$ 187.211,34-                      -R$ 187.211,34-                      -R$ 187.211,34-                      -R$ 187.211,34-       

15 Comissionamento do MCA2 1
-R$ 187.221,00-                      -R$ 187.221,00-                      -R$ 187.221,00-                      -R$ 187.221,00-       

16 Comissionamento do DGE 1
-R$ 187.201,03-                      -R$ 187.201,03-                      -R$ 187.201,03-                      -R$ 187.201,03-       

17 Aterramento do MCA1 e MCA2 conforme Engenalmarinst 30-03A 2
-R$ 1.312,99-                          -R$ 260,08-                               -R$ 3.146,14-                          -R$ 1.312,99-                          -R$ 260,08-                              -R$ 3.146,14-           

18 Aterramento do DGE conforme Engenalmarinst 30-03A 1
-R$ 1.317,23-                          -R$ 271,42-                               -R$ 1.588,65-                          -R$ 1.317,23-                          -R$ 271,42-                              -R$ 1.588,65-           

19 Aterramento do QEP1 e QEP2 conforme Engenalmarinst 30-03A 2
-R$ 1.301,27-                          -R$ 260,45-                               -R$ 3.123,44-                          -R$ 1.301,27-                          -R$ 260,45-                              -R$ 3.123,44-           

20 Aterramento do QEA conforme Engenalmarinst 30-03A 1
-R$ 1.314,71-                          -R$ 275,38-                               -R$ 1.590,09-                          -R$ 1.314,71-                          -R$ 275,38-                              -R$ 1.590,09-           

Sistema de Luzes Navegação

Item Descrição Quantidade
Preço Unitário Serviço 

Cotação
SKM

Preço Unitário Fornecimento 
Material

SKM
Preço  Total

SKM
Preço Unitário Médio Serviço Preço Unitário Médio Material Valor Total  Médio

1 Fornecimento do Painel de Luzes de Navegação, Sinalização e 
Cerimonial conforme EA 832/7-Npa500B-422-001 1

-R$ 272.332,63-                        -R$ 272.332,63-                      -R$ 272.332,63-                       -R$ 272.332,63-       

2 Fornecimento da Caixa de Junção do compartimento de Baterias 1
-R$ 6.504,99-                            -R$ 6.504,99-                          -R$ 6.504,99-                           -R$ 6.504,99-           

3 Fornecimento da Caixa de Junção da circulação em frente a 
Enfermaria 1

-R$ 3.918,67-                            -R$ 3.918,67-                          -R$ 3.918,67-                           -R$ 3.918,67-           

4 Fornecimento da Caixa de Junção da Máquina do Leme 1
-R$ 3.905,67-                            -R$ 3.905,67-                          -R$ 3.905,67-                           -R$ 3.905,67-           

5 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Fundeio Á Vante 1
-R$ 1.000,56-                            -R$ 1.000,56-                          -R$ 1.000,56-                           -R$ 1.000,56-           
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6 Fornecimento da Luz de Contorno EA 422-002 4
-R$ 1.013,00-                            -R$ 4.052,00-                          -R$ 1.013,00-                           -R$ 4.052,00-           

7 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Governo conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.006,14-                            -R$ 1.006,14-                          -R$ 1.006,14-                           -R$ 1.006,14-           

8 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Alcançado conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.002,90-                            -R$ 1.002,90-                          -R$ 1.002,90-                           -R$ 1.002,90-           

9 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Fundeio conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.001,35-                            -R$ 1.001,35-                          -R$ 1.001,35-                           -R$ 1.001,35-           

10 Fornecimento da Luminária tipo Luz Auxiliar de Reboque conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.007,38-                            -R$ 1.007,38-                          -R$ 1.007,38-                           -R$ 1.007,38-           

11 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Esteira conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.009,48-                            -R$ 1.009,48-                          -R$ 1.009,48-                           -R$ 1.009,48-           

12 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Mastro a ré conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.009,97-                            -R$ 1.009,97-                          -R$ 1.009,97-                           -R$ 1.009,97-           

13 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Restrição de Manobra 
conforme EA 422-002 6

-R$ 1.002,05-                            -R$ 6.012,30-                          -R$ 1.002,05-                           -R$ 6.012,30-           

14 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Reboque conforme EA 
422-002 2

-R$ 998,15-                               -R$ 1.996,30-                          -R$ 998,15-                              -R$ 1.996,30-           

15 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Cerimonial conforme EA 
422-002 5

-R$ 998,71-                               -R$ 4.993,55-                          -R$ 998,71-                              -R$ 4.993,55-           

16 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Serviço/Registro conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.006,25-                            -R$ 1.006,25-                          -R$ 1.006,25-                           -R$ 1.006,25-           

17 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Serviço conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.013,97-                            -R$ 1.013,97-                          -R$ 1.013,97-                           -R$ 1.013,97-           

18 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Aviação conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.001,28-                            -R$ 1.001,28-                          -R$ 1.001,28-                           -R$ 1.001,28-           

19 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Escote conforme EA 422-
002 2

-R$ 1.000,09-                            -R$ 2.000,18-                          -R$ 1.000,09-                           -R$ 2.000,18-           

20 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Mastro a vante conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.904,32-                            -R$ 1.904,32-                          -R$ 1.904,32-                           -R$ 1.904,32-           

21 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Boreste conforme EA 422-
002 1

-R$ 1.901,48-                            -R$ 1.901,48-                          -R$ 1.901,48-                           -R$ 1.901,48-           

22 Fornecimento da Luminária tipo Luz de Bombordo conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.904,93-                            -R$ 1.904,93-                          -R$ 1.904,93-                           -R$ 1.904,93-           

23 Fabricação e instalação das bases de todos os equipamentos 
contidos no Sistema de Luzes de Navegação 50

-R$ 2.511,00-                          -R$ 535,90-                               -R$ 152.345,00-                      -R$ 2.511,00-                          -R$ 535,90-                              -R$ 152.345,00-       

24 Instalação mecânica/fixação do Painel de Luzes de Navegação, 
Sinalização e Cerimonial no Passadiço 1

-R$ 6.512,66-                          -R$ 651,88-                               -R$ 7.164,54-                          -R$ 6.512,66-                          -R$ 651,88-                              -R$ 7.164,54-           

25 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Junção do 
compartimento de Baterias 1

-R$ 6.510,32-                          -R$ 668,61-                               -R$ 7.178,93-                          -R$ 6.510,32-                          -R$ 668,61-                              -R$ 7.178,93-           

26 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Junção da circulação em 
frente a Enfermaria 1

-R$ 3.920,85-                          -R$ 408,33-                               -R$ 4.329,18-                          -R$ 3.920,85-                          -R$ 408,33-                              -R$ 4.329,18-           

27 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Junção da Máquina do 
Leme 1

-R$ 3.900,95-                          -R$ 396,13-                               -R$ 4.297,08-                          -R$ 3.900,95-                          -R$ 396,13-                              -R$ 4.297,08-           

28 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Fundeio Á Vante no Mastro Principal 1

-R$ 1.302,29-                          -R$ 146,24-                               -R$ 1.448,53-                          -R$ 1.302,29-                          -R$ 146,24-                              -R$ 1.448,53-           

29 Instalação mecânica/fixação das Tomadas/Luz de Contorno EA 
422-002 no convés exposto a vante e a ré 4

-R$ 1.315,48-                          -R$ 143,24-                               -R$ 5.834,88-                          -R$ 1.315,48-                          -R$ 143,24-                              -R$ 5.834,88-           

30 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Governo conforme EA 422-002 1

-R$ 1.312,21-                          -R$ 139,84-                               -R$ 1.452,05-                          -R$ 1.312,21-                          -R$ 139,84-                              -R$ 1.452,05-           

31 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Alcançado conforme EA 422-002 1

-R$ 1.310,50-                          -R$ 138,87-                               -R$ 1.449,37-                          -R$ 1.310,50-                          -R$ 138,87-                              -R$ 1.449,37-           

32 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Fundeio AR conforme EA 422-002 1

-R$ 1.310,35-                          -R$ 133,15-                               -R$ 1.443,50-                          -R$ 1.310,35-                          -R$ 133,15-                              -R$ 1.443,50-           

33 Instalação mecânica/fixação da Tomada da Luminária tipo Luz 
Auxiliar de Reboque conforme EA 422-002 2

-R$ 1.316,71-                          -R$ 134,52-                               -R$ 2.902,46-                          -R$ 1.316,71-                          -R$ 134,52-                              -R$ 2.902,46-           

34 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Esteira conforme EA 422-002 1

-R$ 1.301,75-                          -R$ 133,95-                               -R$ 1.435,70-                          -R$ 1.301,75-                          -R$ 133,95-                              -R$ 1.435,70-           

35 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Mastro a ré 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.314,70-                          -R$ 141,79-                               -R$ 1.456,49-                          -R$ 1.314,70-                          -R$ 141,79-                              -R$ 1.456,49-           

36 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Restrição de 
Manobra conforme EA 422-002 6

-R$ 1.320,87-                          -R$ 148,60-                               -R$ 8.816,82-                          -R$ 1.320,87-                          -R$ 148,60-                              -R$ 8.816,82-           

37 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Reboque 
conforme EA 422-002 2

-R$ 1.301,97-                          -R$ 137,97-                               -R$ 2.879,88-                          -R$ 1.301,97-                          -R$ 137,97-                              -R$ 2.879,88-           

38 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Cerimonial 
conforme EA 422-002 5

-R$ 1.303,94-                          -R$ 139,05-                               -R$ 7.214,95-                          -R$ 1.303,94-                          -R$ 139,05-                              -R$ 7.214,95-           

39 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de 
Serviço/Registro conforme EA 422-002 1

-R$ 1.305,93-                          -R$ 130,96-                               -R$ 1.436,89-                          -R$ 1.305,93-                          -R$ 130,96-                              -R$ 1.436,89-           

40 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Serviço 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.302,73-                          -R$ 137,18-                               -R$ 1.439,91-                          -R$ 1.302,73-                          -R$ 137,18-                              -R$ 1.439,91-           

41 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Aviação 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.300,23-                          -R$ 135,24-                               -R$ 1.435,47-                          -R$ 1.300,23-                          -R$ 135,24-                              -R$ 1.435,47-           

42 Instalação mecânica/fixação da Luminária tipo Luz de Escote 
conforme EA 422-002 2

-R$ 1.317,80-                          -R$ 143,98-                               -R$ 2.923,56-                          -R$ 1.317,80-                          -R$ 143,98-                              -R$ 2.923,56-           

43 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Mastro a vante conforme EA 422-002 1

-R$ 1.316,97-                          -R$ 131,50-                               -R$ 1.448,47-                          -R$ 1.316,97-                          -R$ 131,50-                              -R$ 1.448,47-           
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44 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Boreste conforme EA 422-002 1

-R$ 1.300,33-                          -R$ 149,88-                               -R$ 1.450,21-                          -R$ 1.300,33-                          -R$ 149,88-                              -R$ 1.450,21-           

45 Instalação mecânica/fixação da Tomada/Luminária tipo Luz de 
Bombordo conforme EA 422-002 1

-R$ 1.312,72-                          -R$ 133,07-                               -R$ 1.445,79-                          -R$ 1.312,72-                          -R$ 133,07-                              -R$ 1.445,79-           

46 Ligação do Painel de Luzes de Navegação, Sinalização e 
Cerimonial 1

-R$ 124.805,41-                      -R$ 6.516,05-                            -R$ 131.321,46-                      -R$ 124.805,41-                      -R$ 6.516,05-                           -R$ 131.321,46-       

47 Ligação da Caixa de Junção do compartimento de Baterias 1
-R$ 124.806,08-                      -R$ 6.504,97-                            -R$ 131.311,05-                      -R$ 124.806,08-                      -R$ 6.504,97-                           -R$ 131.311,05-       

48 Ligação da Caixa de Junção da circulação em frente a Enfermaria 1
-R$ 26.006,79-                        -R$ 2.619,60-                            -R$ 28.626,39-                        -R$ 26.006,79-                        -R$ 2.619,60-                           -R$ 28.626,39-         

49 Ligação da Caixa de Junção da Máquina do Leme 1
-R$ 26.003,80-                        -R$ 2.612,10-                            -R$ 28.615,90-                        -R$ 26.003,80-                        -R$ 2.612,10-                           -R$ 28.615,90-         

50 Ligação da Tomada/Luminária tipo Luz de Fundeio Á Vante no 
Mastro Principal 1

-R$ 1.308,81-                          -R$ 141,68-                               -R$ 1.450,49-                          -R$ 1.308,81-                          -R$ 141,68-                              -R$ 1.450,49-           

51 Ligação das Tomadas das Luz de Contorno 4
-R$ 1.318,57-                          -R$ 136,35-                               -R$ 5.819,68-                          -R$ 1.318,57-                          -R$ 136,35-                              -R$ 5.819,68-           

52 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Governo conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.308,75-                          -R$ 141,40-                               -R$ 1.450,15-                          -R$ 1.308,75-                          -R$ 141,40-                              -R$ 1.450,15-           

53 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Alcançado conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.315,58-                          -R$ 134,24-                               -R$ 1.449,82-                          -R$ 1.315,58-                          -R$ 134,24-                              -R$ 1.449,82-           

54 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Fundeio AR 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.308,75-                          -R$ 148,87-                               -R$ 1.457,62-                          -R$ 1.308,75-                          -R$ 148,87-                              -R$ 1.457,62-           

55 Ligação das Luminárias tipo Luz Auxiliar de Reboque conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.312,88-                          -R$ 137,46-                               -R$ 1.450,34-                          -R$ 1.312,88-                          -R$ 137,46-                              -R$ 1.450,34-           

56 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Esteira conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.320,01-                          -R$ 142,85-                               -R$ 1.462,86-                          -R$ 1.320,01-                          -R$ 142,85-                              -R$ 1.462,86-           

57 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Mastro a ré 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.300,77-                          -R$ 137,32-                               -R$ 1.438,09-                          -R$ 1.300,77-                          -R$ 137,32-                              -R$ 1.438,09-           

58 Ligação das Luminárias tipo Luz de Restrição de Manobra 
conforme EA 422-002 6

-R$ 1.312,92-                          -R$ 146,85-                               -R$ 8.758,62-                          -R$ 1.312,92-                          -R$ 146,85-                              -R$ 8.758,62-           

59 Ligação das Luminárias tipo Luz de Reboque conforme EA 422-
002 2

-R$ 1.308,19-                          -R$ 146,66-                               -R$ 2.909,70-                          -R$ 1.308,19-                          -R$ 146,66-                              -R$ 2.909,70-           

60 Ligação das Luminárias tipo Luz de Cerimonial conforme EA 422-
002 5

-R$ 1.310,48-                          -R$ 148,14-                               -R$ 7.293,10-                          -R$ 1.310,48-                          -R$ 148,14-                              -R$ 7.293,10-           

61 Ligação das Luminárias tipo Luz de Serviço/Registro conforme EA 
422-002 1

-R$ 1.303,96-                          -R$ 148,43-                               -R$ 1.452,39-                          -R$ 1.303,96-                          -R$ 148,43-                              -R$ 1.452,39-           

62 Ligação das Luminárias tipo Luz de Serviço conforme EA 422-002 1
-R$ 1.315,47-                          -R$ 137,28-                               -R$ 1.452,75-                          -R$ 1.315,47-                          -R$ 137,28-                              -R$ 1.452,75-           

63 Ligação da Luminária tipo Luz de Aviação conforme EA 422-002 1
-R$ 1.306,78-                          -R$ 146,48-                               -R$ 1.453,26-                          -R$ 1.306,78-                          -R$ 146,48-                              -R$ 1.453,26-           

64 Ligação das Luminárias tipo Luz de Escote conforme EA 422-002 2
-R$ 1.320,81-                          -R$ 147,23-                               -R$ 2.936,08-                          -R$ 1.320,81-                          -R$ 147,23-                              -R$ 2.936,08-           

65 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Mastro a vante 
conforme EA 422-002 1

-R$ 1.317,76-                          -R$ 142,83-                               -R$ 1.460,59-                          -R$ 1.317,76-                          -R$ 142,83-                              -R$ 1.460,59-           

66 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Boreste conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.307,10-                          -R$ 133,74-                               -R$ 1.440,84-                          -R$ 1.307,10-                          -R$ 133,74-                              -R$ 1.440,84-           

67 Ligação da Tomada da Luminária tipo Luz de Bombordo conforme 
EA 422-002 1

-R$ 1.308,16-                          -R$ 148,39-                               -R$ 1.456,55-                          -R$ 1.308,16-                          -R$ 148,39-                              -R$ 1.456,55-           

68 Aterramento do Painel de Luzes de Navegação conforme 
Engenalmarinst 30-03A 1

-R$ 658,78-                             -R$ 78,24-                                 -R$ 737,02-                             -R$ 658,78-                             -R$ 78,24-                                -R$ 737,02-              

69 Aterramentos das Caixas de Junção conforme Engenalmarinst 30-
03A 3

-R$ 262,49-                             -R$ 27,03-                                 -R$ 868,56-                             -R$ 262,49-                             -R$ 27,03-                                -R$ 868,56-              

70 Aterramento das Tomadas/Luminárias conforme Engenalmarinst 
30-03A 50

-R$ 277,78-                             -R$ 41,76-                                 -R$ 15.977,00-                        -R$ 277,78-                             -R$ 41,76-                                -R$ 15.977,00-         

Sistema de Iluminação Principal e Emergência

Item Descrição Quantidade Preço Unitário Serviço 
Cotação

SKM

Preço Unitário Fornecimento 
Material

SKM

Preço  Total
SKM

Preço Unitário Médio Serviço Preço Unitário Médio Material Valor Total  Médio

1 Fornecimento de Painel Principal de Iluminação PPI 1L-01 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-004

1 -R$ 75.631,37-                          -R$ 75.631,37-                        -R$ 75.631,37-                         -R$ 75.631,37-         

2 Fornecimento de Painel Principal de Iluminação PPI 1L-02 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-004

1
-R$ 75.817,58-                          -R$ 75.817,58-                        -R$ 75.817,58-                         -R$ 75.817,58-         

3 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-1 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 85.504,04-                          -R$ 85.504,04-                        -R$ 85.504,04-                         -R$ 85.504,04-         

4 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-2 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 79.864,83-                          -R$ 79.864,83-                        -R$ 79.864,83-                         -R$ 79.864,83-         

5 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-3 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 79.872,27-                          -R$ 79.872,27-                        -R$ 79.872,27-                         -R$ 79.872,27-         

6 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-1 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 85.506,95-                          -R$ 85.506,95-                        -R$ 85.506,95-                         -R$ 85.506,95-         
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7 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-2 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 79.880,44-                          -R$ 79.880,44-                        -R$ 79.880,44-                         -R$ 79.880,44-         

8 Fornecimento de Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-3 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-001 e Desenho 831-Npa500B-
324-005

1
-R$ 79.871,43-                          -R$ 79.871,43-                        -R$ 79.871,43-                         -R$ 79.871,43-         

9 Fornecimento de Painel de Iluminação de Emergência 24LE-01 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-002 1

-R$ 84.819,67-                          -R$ 84.819,67-                        -R$ 84.819,67-                         -R$ 84.819,67-         

10 Fornecimento de Painel de Iluminação de Emergência 24LE-02 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-002 1

-R$ 84.823,09-                          -R$ 84.823,09-                        -R$ 84.823,09-                         -R$ 84.823,09-         

11 Fornecimento de Painel de Iluminação de Emergência 24LE-03 
conforme EA 832/7-Npa500B-331-002 1

-R$ 84.828,50-                          -R$ 84.828,50-                        -R$ 84.828,50-                         -R$ 84.828,50-         

12 Fornecimento de Caixa de Contatores para Luzes de Emergência 
conforme FCT-Npa500B-330-001 1

-R$ 19.514,62-                          -R$ 19.514,62-                        -R$ 19.514,62-                         -R$ 19.514,62-         
13 Fornecimento de Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,Lig-Desl,250v-

16a, C/Espelho Plastico 56x56mm,Cinza,Caixa Aço Galv.
C/Entrada Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.En-
135/Chr2 Eletronaval

18 -R$ 715,65-                               -R$ 12.881,70-                        -R$ 715,65-                              -R$ 12.881,70-         
14 Fornecimento de Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,Lig-Desl-Lig, 

250v- 16a,C/Esp.Plast.56x56mm,Cinza,Caixa Aço
Galv.C/Entrada Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.
En-135/Chr3 Eletronaval

23 -R$ 706,29-                               -R$ 16.244,67-                        -R$ 706,29-                              -R$ 16.244,67-         

15 Fornecimento de Chave Rotativa Sobrepor Estanque Bipolar 2 
Posições (Liga-Desliga), Min De 250v-15a, Policarbonato Injetado 
(Ip-56), C/ 2 Prensa-Cabos Cinza. Ref: En-111
Eletronaval

33
-R$ 787,00-                               -R$ 25.971,00-                        -R$ 787,00-                              -R$ 25.971,00-         

16 Fornecimento de Chave Rotativa Sobrepor Estanque Bipolar 3 
Posições (Liga-Desliga-Liga), Min De 250v-15a, Policarbonato 
Injetado (Ip-56), C/ 2 Prensa-Cabos Cinza. Similar-Equivalente 
Ref: En-111 Eletronaval

5
-R$ 768,61-                               -R$ 3.843,05-                          -R$ 768,61-                              -R$ 3.843,05-           

17 Fornecimento de Tomada 2p+T-250v-10a C/ Chave Rotativa 
Estanque Bipolar 20a-690v, Em Policarbonato Injetado Ip56, C/ 2 
Prensa Cabos Cinza E Plugue Similar-Equivalente Ref. En-106 + 
En-114 Eletronaval

8
-R$ 1.186,29-                            -R$ 9.490,32-                          -R$ 1.186,29-                           -R$ 9.490,32-           

18 Fornecimento de Tomada Sobrepor, 2p+T(250v-10a),Termoplast,
Cinza, C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,Aço Galv,C/2 
Entradas Cabos C/Buchas, Borracha Ø13mm, Ip-23
Ref.En-135/Tom Eletronaval/Similar

61 -R$ 628,40-                               -R$ 38.332,40-                        -R$ 628,40-                              -R$ 38.332,40-         
19 Fornecimento de Tomada Sobrepor,2p+T(250v-20a),Termoplast,

Cinza, C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,Aço Galv,C/2
Entradascabosc/Buchas,Borrachaø13mm,Ip-23 Ref.En-135/Tom 
Eletronaval/Similar

10 -R$ 645,37-                               -R$ 6.453,70-                          -R$ 645,37-                              -R$ 6.453,70-           
20 Fornecimento de Tomada Com Plugue De Sobrepor 2p+T-250v-

10a, Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa 
Cabos, Cinza Ref. Eletronaval En101+En114

43 -R$ 611,77-                               -R$ 26.306,11-                        -R$ 611,77-                               -R$ 26.306,11-         
21 Fornecimento de Tomada Com Plugue De Sobrepor 2p+T-250v-

20a, Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa 
Cabos, Cinza Ref. Eletronaval En102+En115

10 -R$ 656,58-                               -R$ 6.565,80-                          -R$ 656,58-                              -R$ 6.565,80-           
22 Fornecimento de Tomada Dupla Com 2 Plugues De Sobrepor 

2p+T-250v-10a,
Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa Cabos, 
Cinza Ref. Eletronaval En-104+2 X En114

6 -R$ 1.081,21-                            -R$ 6.487,26-                          -R$ 1.081,21-                           -R$ 6.487,26-           
23 Fornecimento de Caixa de passagem estanque(Ipw66),

Policarbonato Injetavel Cinza , C/8 Bornes Sak 2,5mm², Ligados 4 
A 4, 4
Prensa-Cabos Policarbonato Injetado , Fixação C/4 Furos. Ref: 
En-121 Eletronaval

105 -R$ 547,15-                               -R$ 57.450,75-                        -R$ 547,15-                              -R$ 57.450,75-         
24 Fornecimento de Caixa De Junção Cega Poliester Reforçado 

Cinza Não Estanque (Ip-23), C/8 Conectores Sak 2,5mm, Ligados 
4 A 4, Montagem Trilho E C/Conector Aterramento. Ref:
331.125 Maccomevap

40 -R$ 1.277,76-                            -R$ 51.110,40-                        -R$ 1.277,76-                           -R$ 51.110,40-         
25 Fornecimento de Chave Fim De Curso 10a X 250v, Corpo 

Metalico, Grau Prot. Ip-66, Acao Rapida, 1na+1nf, Cabecote Mov. 
Angular, Alavanca Variavel C/Roldana

28 -R$ 1.196,10-                            -R$ 33.490,80-                        -R$ 1.196,10-                           -R$ 33.490,80-         
26 Fornecimento de Chave Fim De Curso 6a X 250v A Prova 

Explosao, Grupo Iib Cat. T6, Corpo Alum. Fund., Ip-65, Acao 
Rapida, 1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, Alav. Variavel
C/Rold.

2 -R$ 2.387,16-                            -R$ 4.774,32-                          -R$ 2.387,16-                           -R$ 4.774,32-           
27 Fornecimento de Interruptor De Posição, Corpo Metálico, Grau De 

Proteção Ip66, 3a-400vca, Tensão De Isolamento 500vca, 
1na+1nf. Similar-Equivalente Fabricação Kap, Série Lb, 1na+1nf, 
Modelo Lb41k,

6 -R$ 962,66-                               -R$ 5.775,96-                          -R$ 962,66-                              -R$ 5.775,96-           
28 Fornecimento de Transformador Isolador Monofásico A Seco Para 

Uso Médico, 120v/120v, Ip-23, 1,5kva, Classe De Isolamento F. 
Similar-Equivalente Modelo Meditec, Fabri, Indusul

1 -R$ 9.452,13-                            -R$ 9.452,13-                          -R$ 9.452,13-                           -R$ 9.452,13-           
29 Fornecimento de Transformador Isolador Monofásico A Seco Para 

Uso Médico, 120v/120v, Ip-23, 1kva. Classe De Isolamento F, 
Similar-Equivalente Modelo Meditec, Fabri, Indusul

1 -R$ 8.733,13-                            -R$ 8.733,13-                          -R$ 8.733,13-                           -R$ 8.733,13-           

30 Fornecimento de Luminária Fluorescente 2x20w teto, IP56, 
soquete anti vibratório bi-pino modelo 130.08.157 BKNAV 42

-R$ 1.648,29-                            -R$ 69.228,18-                        -R$ 1.648,29-                           -R$ 69.228,18-         
31 Fornecimento de Luminária Fluorescente 2x20w teto, IP56, 

soquete anti vibratório bi-pino com luz de emergência modelo 
130.08.157 BKNAV

21 -R$ 1.649,90-                            -R$ 34.647,90-                        -R$ 1.649,90-                           -R$ 34.647,90-         
32 Fornecimento de Luminária Fluorescente 2x20w corpo em aço 

inox, soquete anti vibratório bi-pino, fornecida com 2 bujões 
seladores avulsos, IP67 modelo 130.08.169 BKNAV

5 -R$ 1.654,58-                            -R$ 8.272,90-                          -R$ 1.654,58-                           -R$ 8.272,90-           

33 Fornecimento de Luminária Incandescente 60w  tipo tartaruga 
IP56, E27 modelo EN-228 Eletronaval 4

-R$ 885,88-                               -R$ 3.543,52-                          -R$ 885,88-                              -R$ 3.543,52-           

34 Fornecimento de Luminária Incandescente 60w, teto, difusor 
transparente e grade, IP56 E27 modelo 120.08.193 BKNAV 45

-R$ 593,68-                               -R$ 26.715,60-                        -R$ 593,68-                              -R$ 26.715,60-         
35 Fornecimento de Luminária Incandescente Plafonier 100w À Prova 

De Explosão tipo plafonier IP66 EX-dIIB-T6 ou superior modelo 
AW 15/1 Alpha

10 -R$ 1.651,99-                            -R$ 16.519,90-                        -R$ 1.651,99-                           -R$ 16.519,90-         
36 Fornecimento de Luminária Incandescente De Antepara (Arandela) 

100w À Prova De Explosão IP66 EX-dIIB-T6 suporte de fixação 
em 90º para fixação em antepara, E27 modelo NE800EN1/10 
NUTSTEEL

2 -R$ 876,45-                               -R$ 1.752,90-                          -R$ 876,45-                              -R$ 1.752,90-           
37 Fornecimento de Luminária Incandescente De 25w difusor na cor 

laranja, IP23 60W,  fornecido com 1 bujão selador avulso modelo 
LEN-096 BKNAV

5 -R$ 928,77-                               -R$ 4.643,85-                          -R$ 928,77-                              -R$ 4.643,85-           

38 Fornecimento de Luz De Polícia sobrepor Conforme Especificação 
De Aquisição 832/7-Npa500a- 330-002 50

-R$ 4.983,66-                            -R$ 249.183,00-                      -R$ 4.983,66-                           -R$ 249.183,00-       
39 Fornecimento de Lanterna Portatil De Emergência, De Uso Militar, 

Conforme Especificação De Aquisição 832/7-Npa500a-330-003
40 -R$ 11.911,15-                           -R$ 476.446,00-                      -R$ 11.911,15-                          -R$ 476.446,00-       

40 Fabricação e instalação das bases dos equipamentos do Sistema 
de Iluminação Principal e Emergência 591

-R$ 479,71-                             -R$ 111,94-                                -R$ 349.665,15-                      -R$ 479,71-                             -R$ 111,94-                               -R$ 349.665,15-       

41 Instalação mecânica/fixação de Painel Principal de Iluminação PPI 
1L-01 1

-R$ 13.014,51-                        -R$ 655,00-                               -R$ 13.669,51-                        -R$ 13.014,51-                        -R$ 655,00-                              -R$ 13.669,51-         

42 Instalação mecânica/fixação de Painel Principal de Iluminação PPI 
1L-02 1

-R$ 13.020,37-                        -R$ 662,07-                               -R$ 13.682,44-                        -R$ 13.020,37-                        -R$ 662,07-                              -R$ 13.682,44-         

43 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-01-1 1

-R$ 13.013,29-                        -R$ 654,64-                               -R$ 13.667,93-                        -R$ 13.013,29-                        -R$ 654,64-                              -R$ 13.667,93-         

44 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-01-2 1

-R$ 13.015,88-                        -R$ 668,53-                               -R$ 13.684,41-                        -R$ 13.015,88-                        -R$ 668,53-                              -R$ 13.684,41-         

45 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-01-3 1

-R$ 13.026,08-                        -R$ 661,46-                               -R$ 13.687,54-                        -R$ 13.026,08-                        -R$ 661,46-                              -R$ 13.687,54-         

46 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-02-1 1

-R$ 13.012,12-                        -R$ 658,30-                               -R$ 13.670,42-                        -R$ 13.012,12-                        -R$ 658,30-                              -R$ 13.670,42-         

47 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-02-2 1

-R$ 13.014,89-                        -R$ 666,88-                               -R$ 13.681,77-                        -R$ 13.014,89-                        -R$ 666,88-                              -R$ 13.681,77-         

48 Instalação mecânica/fixação de Painel Secundário de Iluminação 
PSI 1L-02-3 1

-R$ 13.030,65-                        -R$ 675,83-                               -R$ 13.706,48-                        -R$ 13.030,65-                        -R$ 675,83-                              -R$ 13.706,48-         

49 Instalação mecânica/fixação de Painel de Iluminação de 
Emergência 24LE-01 1

-R$ 13.017,86-                        -R$ 668,48-                               -R$ 13.686,34-                        -R$ 13.017,86-                        -R$ 668,48-                              -R$ 13.686,34-         

50 Instalação mecânica/fixação de Painel de Iluminação de 
Emergência 24LE-02 1

-R$ 13.013,69-                        -R$ 664,39-                               -R$ 13.678,08-                        -R$ 13.013,69-                        -R$ 664,39-                              -R$ 13.678,08-         

51 Instalação mecânica/fixação de Painel de Iluminação de 
Emergência 24LE-03 1

-R$ 13.021,88-                        -R$ 668,15-                               -R$ 13.690,03-                        -R$ 13.021,88-                        -R$ 668,15-                              -R$ 13.690,03-         

52 Instalação mecânica/fixação de Caixa de Contatores para Luzes 
de Emergência 1

-R$ 1.307,35-                          -R$ 149,24-                               -R$ 1.456,59-                          -R$ 1.307,35-                          -R$ 149,24-                              -R$ 1.456,59-           
53 Instalação mecânica/fixação de Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,

Lig-Desl,250v-16a, C/Espelho Plastico 56x56mm,Cinza,Caixa Aço 
Galv.C/Entrada Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.
En-135/Chr2 Eletronaval

18 -R$ 268,20-                             -R$ 73,93-                                 -R$ 6.158,34-                          -R$ 268,20-                             -R$ 73,93-                                -R$ 6.158,34-           
54 Instalação mecânica/fixação de Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,

Lig-Desl-Lig, 250v- 16a,C/Esp.Plast.56x56mm,Cinza,Caixa Aço
Galv.C/Entrada Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.
En-135/Chr3 Eletronaval

23 -R$ 275,81-                             -R$ 80,01-                                 -R$ 8.183,86-                          -R$ 275,81-                             -R$ 80,01-                                -R$ 8.183,86-           
55 Instalação mecânica/fixação de Chave Rotativa Sobrepor 

Estanque Bipolar 2 Posições (Liga-Desliga), Min De 250v-15a, 
Policarbonato Injetado (Ip-56), C/ 2 Prensa-Cabos Cinza. Ref: En-
111
Eletronaval

33 -R$ 273,90-                             -R$ 71,52-                                 -R$ 11.398,86-                        -R$ 273,90-                             -R$ 71,52-                                -R$ 11.398,86-         
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56

Instalação mecânica/fixação de Chave Rotativa Sobrepor 
Estanque Bipolar 3 Posições (Liga-Desliga-Liga), Min De 250v-
15a, Policarbonato Injetado (Ip-56), C/ 2 Prensa-Cabos Cinza. 
Similar-Equivalente Ref: En-111 Eletronaval

5

-R$ 262,37-                             -R$ 75,01-                                 -R$ 1.686,90-                          -R$ 262,37-                             -R$ 75,01-                                -R$ 1.686,90-           

57

Instalação mecânica/fixação de Tomada 2p+T-250v-10a C/ Chave 
Rotativa Estanque Bipolar 20a-690v, Em Policarbonato Injetado 
Ip56, C/ 2 Prensa Cabos Cinza E Plugue Similar-Equivalente Ref. 
En-106 + En-114 Eletronaval

8

-R$ 278,75-                             -R$ 79,05-                                 -R$ 2.862,40-                          -R$ 278,75-                             -R$ 79,05-                                -R$ 2.862,40-           

58

Instalação mecânica/fixação de Tomada Sobrepor, 2p+T(250v-
10a),Termoplast,Cinza, C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,
Aço Galv,C/2 Entradas Cabos C/Buchas, Borracha Ø13mm, Ip-23
Ref.En-135/Tom Eletronaval

61

-R$ 279,16-                             -R$ 66,79-                                 -R$ 21.102,95-                        -R$ 279,16-                             -R$ 66,79-                                -R$ 21.102,95-         

59

Instalação mecânica/fixação de Tomada Sobrepor,2p+T(250v-
20a),Termoplast,Cinza, C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,
Aço Galv,C/2
Entradascabosc/Buchas,Borrachaø13mm,Ip-23 Ref.En-135/Tom 
Eletronaval

30

-R$ 273,33-                             -R$ 75,53-                                 -R$ 10.465,80-                        -R$ 273,33-                             -R$ 75,53-                                -R$ 10.465,80-         

60
Instalação mecânica/fixação de Tomada Com Plugue De Sobrepor 
2p+T-250v-10a, Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 
Prensa Cabos, Cinza Ref. Eletronaval En101+En114

43

-R$ 269,35-                             -R$ 79,28-                                 -R$ 14.991,09-                        -R$ 269,35-                             -R$ 79,28-                                -R$ 14.991,09-         

61
Instalação mecânica/fixação de Tomada Com Plugue De Sobrepor 
2p+T-250v-20a, Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 
Prensa Cabos, Cinza Ref. Eletronaval En102+En115

10

-R$ 261,72-                             -R$ 73,61-                                 -R$ 3.353,30-                          -R$ 261,72-                             -R$ 73,61-                                -R$ 3.353,30-           

62

Instalação mecânica/fixação de Tomada Dupla Com 2 Plugues De 
Sobrepor 2p+T-250v-10a,
Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa Cabos, 
Cinza Ref. Eletronaval En-104+2 X En114

6

-R$ 280,72-                             -R$ 85,00-                                 -R$ 2.194,32-                          -R$ 280,72-                             -R$ 85,00-                                -R$ 2.194,32-           

63

Instalação mecânica/fixação de Caixa de passagem estanque
(Ipw66),Policarbonato Injetavel Cinza , C/8 Bornes Sak 2,5mm², 
Ligados 4 A 4, 4
Prensa-Cabos Policarbonato Injetado , Fixação C/4 Furos. Ref: 
En-121 Eletronaval

105

-R$ 278,69-                             -R$ 66,97-                                 -R$ 36.294,30-                        -R$ 278,69-                             -R$ 66,97-                                -R$ 36.294,30-         
64 Instalação mecânica/fixação de Caixa De Junção Cega Poliester 

Reforçado Cinza Não Estanque (Ip-23), C/8 Conectores Sak 2,5
mm, Ligados 4 A 4, Montagem Trilho E C/Conector Aterramento. 
Ref:
331.125 Maccomevap

40 -R$ 280,50-                             -R$ 68,92-                                 -R$ 13.976,80-                        -R$ 280,50-                             -R$ 68,92-                                -R$ 13.976,80-         

65
Instalação mecânica/fixação de Chave Fim De Curso 10a X 250v, 
Corpo Metalico, Grau Prot. Ip-66, Acao Rapida, 1na+1nf, Cabecote 
Mov. Angular, Alavanca Variavel C/Roldana

28

-R$ 266,56-                             -R$ 74,07-                                 -R$ 9.537,64-                          -R$ 266,56-                             -R$ 74,07-                                -R$ 9.537,64-           

66

Instalação mecânica/fixação de Chave Fim De Curso 6a X 250v A 
Prova Explosao, Grupo Iib Cat. T6, Corpo Alum. Fund., Ip-65, 
Acao Rapida, 1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, Alav. Variavel
C/Rold.

2

-R$ 279,96-                             -R$ 67,98-                                 -R$ 695,88-                             -R$ 279,96-                             -R$ 67,98-                                -R$ 695,88-              

67

Instalação mecânica/fixação de Interruptor De Posição, Corpo 
Metálico, Grau De Proteção Ip66, 3a-400vca, Tensão De 
Isolamento 500vca, 1na+1nf. Similar-Equivalente Fabricação Kap, 
Série Lb, 1na+1nf, Modelo Lb41k,

6

-R$ 269,63-                             -R$ 72,42-                                 -R$ 2.052,30-                          -R$ 269,63-                             -R$ 72,42-                                -R$ 2.052,30-           

68

Instalação mecânica/fixação de Transformador Isolador 
Monofásico A Seco Para Uso Médico, 120v/120v, Ip-23, 1,5kva, 
Classe De Isolamento F. Similar-Equivalente Modelo Meditec, 
Fabri, Indusul

1

-R$ 1.310,70-                          -R$ 137,55-                               -R$ 1.448,25-                          -R$ 1.310,70-                          -R$ 137,55-                              -R$ 1.448,25-           

69

Instalação mecânica/fixação de Transformador Isolador 
Monofásico A Seco Para Uso Médico, 120v/120v, Ip-23, 1kva. 
Classe De Isolamento F, Similar-Equivalente Modelo Meditec, 
Fabri, Indusul

1

-R$ 1.310,92-                          -R$ 132,88-                               -R$ 1.443,80-                          -R$ 1.310,92-                          -R$ 132,88-                              -R$ 1.443,80-           

70
Instalação mecânica/fixação de Luminária Fluorescente 2x20w 
teto, IP56, soquete anti vibratório bi-pino modelo 130.08.157 
BKNAV

42

-R$ 653,72-                             -R$ 65,10-                                 -R$ 30.190,44-                        -R$ 653,72-                             -R$ 65,10-                                -R$ 30.190,44-         

71
Instalação mecânica/fixação de Luminária Fluorescente 2x20w 
teto, IP56, soquete anti vibratório bi-pino com luz de emergência 
modelo 130.08.157 BKNAV

21

-R$ 654,07-                             -R$ 74,01-                                 -R$ 15.289,68-                        -R$ 654,07-                             -R$ 74,01-                                -R$ 15.289,68-         

72
Instalação mecânica/fixação de Luminária Fluorescente 2x20w 
corpo em aço inox, soquete anti vibratório bi-pino, fornecida com 2 
bujões seladores avulsos, IP67 modelo 130.08.169 BKNAV

5

-R$ 655,40-                             -R$ 69,18-                                 -R$ 3.622,90-                          -R$ 655,40-                             -R$ 69,18-                                -R$ 3.622,90-           

73 Instalação mecânica/fixação de Luminária Incandescente 60w  tipo 
tartaruga IP56, E27 modelo EN-228 Eletronaval 4

-R$ 666,87-                             -R$ 76,18-                                 -R$ 2.972,20-                          -R$ 666,87-                             -R$ 76,18-                                -R$ 2.972,20-           
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74
Instalação mecânica/fixação de Luminária Incandescente 60w, 
teto, difusor transparente e grade, IP56 E27 modelo 120.08.193 
BKNAV

45

-R$ 660,44-                             -R$ 90,51-                                 -R$ 33.792,75-                        -R$ 660,44-                             -R$ 90,51-                                -R$ 33.792,75-         

75
Instalação mecânica/fixação de Luminária Incandescente Plafonier 
100w À Prova De Explosão tipo plafonier IP66 EX-dIIB-T6 ou 
superior modelo AW 15/1 Alpha

10

-R$ 677,02-                             -R$ 76,45-                                 -R$ 7.534,70-                          -R$ 677,02-                             -R$ 76,45-                                -R$ 7.534,70-           

76

Instalação mecânica/fixação de Luminária Incandescente De 
Antepara (Arandela) 100w À Prova De Explosão IP66 EX-dIIB-T6 
suporte de fixação em 90º para fixação em antepara, E27 modelo 
NE800EN1/10 NUTSTEEL

2

-R$ 667,54-                             -R$ 85,10-                                 -R$ 1.505,28-                          -R$ 667,54-                             -R$ 85,10-                                -R$ 1.505,28-           

77
Instalação mecânica/fixação de Luminária Incandescente De 25w 
difusor na cor laranja, IP23 60W,  fornecido com 1 bujão selador 
avulso modelo LEN-096 BKNAV

5

-R$ 680,54-                             -R$ 79,91-                                 -R$ 3.802,25-                          -R$ 680,54-                             -R$ 79,91-                                -R$ 3.802,25-           

78 Instalação mecânica/fixação Luz de Polícia sobrepor Conforme 
Especificação De Aquisição 832/7-Npa500a- 330-002 5

-R$ 666,27-                             -R$ 93,85-                                 -R$ 3.800,60-                          -R$ 666,27-                             -R$ 93,85-                                -R$ 3.800,60-           

79
Instalação mecânica/fixação de Lanterna Portatil De Emergência, 
De Uso Militar, Conforme Especificação De Aquisição 832/7-
Npa500a-330-003

40

-R$ 76,79-                               -R$ 8,82-                                   -R$ 3.424,40-                          -R$ 76,79-                               -R$ 8,82-                                  -R$ 3.424,40-           

80 Ligação do Painel Principal de Iluminação PPI 1L-01 1
-R$ 12.491,08-                        -R$ 656,35-                               -R$ 13.147,43-                        -R$ 12.491,08-                        -R$ 656,35-                              -R$ 13.147,43-         

81 Ligação do Painel Principal de Iluminação PPI 1L-02 1
-R$ 12.496,36-                        -R$ 669,99-                               -R$ 13.166,35-                        -R$ 12.496,36-                        -R$ 669,99-                              -R$ 13.166,35-         

82 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-1 1
-R$ 37.446,15-                        -R$ 665,69-                               -R$ 38.111,84-                        -R$ 37.446,15-                        -R$ 665,69-                              -R$ 38.111,84-         

83 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-2 1
-R$ 37.451,76-                        -R$ 671,66-                               -R$ 38.123,42-                        -R$ 37.451,76-                        -R$ 671,66-                              -R$ 38.123,42-         

84 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-01-3 1
-R$ 37.448,57-                        -R$ 664,56-                               -R$ 38.113,13-                        -R$ 37.448,57-                        -R$ 664,56-                              -R$ 38.113,13-         

85 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-1 1
-R$ 37.447,36-                        -R$ 670,54-                               -R$ 38.117,90-                        -R$ 37.447,36-                        -R$ 670,54-                              -R$ 38.117,90-         

86 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-2 1
-R$ 37.458,58-                        -R$ 664,13-                               -R$ 38.122,71-                        -R$ 37.458,58-                        -R$ 664,13-                              -R$ 38.122,71-         

87 Ligação do Painel Secundário de Iluminação PSI 1L-02-3 1
-R$ 37.441,82-                        -R$ 664,70-                               -R$ 38.106,52-                        -R$ 37.441,82-                        -R$ 664,70-                              -R$ 38.106,52-         

88 Ligação do Painel de Iluminação de Emergência 24LE-01 1
-R$ 37.456,08-                        -R$ 671,74-                               -R$ 38.127,82-                        -R$ 37.456,08-                        -R$ 671,74-                              -R$ 38.127,82-         

89 Ligação do Painel de Iluminação de Emergência 24LE-02 1
-R$ 37.443,96-                        -R$ 669,76-                               -R$ 38.113,72-                        -R$ 37.443,96-                        -R$ 669,76-                              -R$ 38.113,72-         

90 Ligação do Painel de Iluminação de Emergência 24LE-03 1
-R$ 37.459,69-                        -R$ 677,86-                               -R$ 38.137,55-                        -R$ 37.459,69-                        -R$ 677,86-                              -R$ 38.137,55-         

91 Ligação do Caixa de Contatores para Luzes de Emergência 1
-R$ 12.496,26-                        -R$ 680,78-                               -R$ 13.177,04-                        -R$ 12.496,26-                        -R$ 680,78-                              -R$ 13.177,04-         

92 Ligação da Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,Lig-Desl,250v-16a, 
C/Espelho Plastico 56x56mm,Cinza,Caixa Aço Galv.C/Entrada 
Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.En-135/Chr2 
Eletronaval

18 -R$ 665,12-                             -R$ 58,90-                                 -R$ 13.032,36-                        -R$ 665,12-                             -R$ 58,90-                                -R$ 13.032,36-         
93 Ligação da Chave Rotativa Sobrepor Bipolar,Lig-Desl-Lig, 250v- 

16a,C/Esp.Plast.56x56mm,Cinza,Caixa Aço
Galv.C/Entrada Cabos C/Bucha De Borrachaø12mm, Ip- 23 Ref.
En-135/Chr3 Eletronaval

23 -R$ 661,50-                             -R$ 44,30-                                 -R$ 16.233,40-                        -R$ 661,50-                             -R$ 44,30-                                -R$ 16.233,40-         
94 Ligação da Chave Rotativa Sobrepor Estanque Bipolar 2 Posições 

(Liga-Desliga), Min De 250v-15a, Policarbonato Injetado (Ip-56), C/ 
2 Prensa-Cabos Cinza. Ref: En-111
Eletronaval

33 -R$ 665,01-                             -R$ 59,62-                                 -R$ 23.912,79-                        -R$ 665,01-                             -R$ 59,62-                                -R$ 23.912,79-         
95 Ligação da Chave Rotativa Sobrepor Estanque Bipolar 3 Posições 

(Liga-Desliga-Liga), Min De 250v-15a, Policarbonato Injetado (Ip-
56), C/ 2 Prensa-Cabos Cinza. Similar-Equivalente Ref: En-111 
Eletronaval

5 -R$ 655,87-                             -R$ 43,54-                                 -R$ 3.497,05-                          -R$ 655,87-                             -R$ 43,54-                                -R$ 3.497,05-           
96 Ligação da Tomada 2p+T-250v-10a C/ Chave Rotativa Estanque 

Bipolar 20a-690v, Em Policarbonato Injetado Ip56, C/ 2 Prensa 
Cabos Cinza E Plugue Similar-Equivalente Ref. En-106 + En-114 
Eletronaval

8 -R$ 675,20-                             -R$ 58,99-                                 -R$ 5.873,52-                          -R$ 675,20-                             -R$ 58,99-                                -R$ 5.873,52-           
97 Ligação da Tomada Sobrepor, 2p+T(250v-10a),Termoplast,Cinza, 

C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,Aço Galv,C/2 Entradas 
Cabos C/Buchas, Borracha Ø13mm, Ip-23
Ref.En-135/Tom Eletronaval

61 -R$ 663,81-                             -R$ 48,38-                                 -R$ 43.443,59-                        -R$ 663,81-                             -R$ 48,38-                                -R$ 43.443,59-         
98 Ligação da Tomada Sobrepor,2p+T(250v-20a),Termoplast,Cinza, 

C/Espelho4x2,Tampa Articul.P/Prot.Caixa,Aço Galv,C/2
Entradascabosc/Buchas,Borrachaø13mm,Ip-23 Ref.En-135/Tom 
Eletronaval

30 -R$ 660,28-                             -R$ 62,38-                                 -R$ 21.679,80-                        -R$ 660,28-                             -R$ 62,38-                                -R$ 21.679,80-         
99 Ligação da Tomada Com Plugue De Sobrepor 2p+T-250v-10a, 

Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa Cabos, 
Cinza Ref. Eletronaval En101+En114

43 -R$ 673,52-                             -R$ 64,33-                                 -R$ 31.727,55-                        -R$ 673,52-                             -R$ 64,33-                                -R$ 31.727,55-         
100 Ligação da Tomada Com Plugue De Sobrepor 2p+T-250v-20a, 

Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa Cabos, 
Cinza Ref. Eletronaval En102+En115

10 -R$ 674,48-                             -R$ 54,33-                                 -R$ 7.288,10-                          -R$ 674,48-                             -R$ 54,33-                                -R$ 7.288,10-           
101 Ligação da Tomada Dupla Com 2 Plugues De Sobrepor 2p+T-

250v-10a,
Estanque Em Policarbonato Injetado, Ip66, Com 2 Prensa Cabos, 
Cinza Ref. Eletronaval En-104+2 X En114

6 -R$ 682,17-                             -R$ 70,08-                                 -R$ 4.513,50-                          -R$ 682,17-                             -R$ 70,08-                                -R$ 4.513,50-           
102 Ligação da Caixa de passagem estanque(Ipw66),Policarbonato 

Injetavel Cinza , C/8 Bornes Sak 2,5mm², Ligados 4 A 4, 4
Prensa-Cabos Policarbonato Injetado , Fixação C/4 Furos. Ref: 
En-121 Eletronaval

105 -R$ 1.300,66-                          -R$ 70,94-                                 -R$ 144.018,00-                      -R$ 1.300,66-                          -R$ 70,94-                                -R$ 144.018,00-       
103 Ligação da Caixa De Junção Cega Poliester Reforçado Cinza Não 

Estanque (Ip-23), C/8 Conectores Sak 2,5mm, Ligados 4 A 4, 
Montagem Trilho E C/Conector Aterramento. Ref:
331.125 Maccomevap

40 -R$ 1.320,87-                          -R$ 73,34-                                 -R$ 55.768,40-                        -R$ 1.320,87-                          -R$ 73,34-                                -R$ 55.768,40-         

104 Ligação da Chave Fim De Curso 10a X 250v, Corpo Metalico, 
Grau Prot. Ip-66, Acao Rapida, 1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, 
Alavanca Variavel C/Roldana

28
-R$ 657,00-                             -R$ 52,86-                                 -R$ 19.876,08-                        -R$ 657,00-                             -R$ 52,86-                                -R$ 19.876,08-         

105 Ligação da Chave Fim De Curso 6a X 250v A Prova Explosao, 
Grupo Iib Cat. T6, Corpo Alum. Fund., Ip-65, Acao Rapida, 
1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, Alav. Variavel
C/Rold.

2
-R$ 657,59-                             -R$ 59,58-                                 -R$ 1.434,34-                          -R$ 657,59-                             -R$ 59,58-                                -R$ 1.434,34-           

106 Ligação de Luminária Fluorescente 2x20w teto, IP56, soquete anti 
vibratório bi-pino modelo 130.08.157 BKNAV 42

-R$ 665,05-                             -R$ 57,55-                                 -R$ 30.349,20-                        -R$ 665,05-                             -R$ 57,55-                                -R$ 30.349,20-         

107 Ligação de Luminária Fluorescente 2x20w teto, IP56, soquete anti 
vibratório bi-pino com luz de emergência modelo 130.08.157 
BKNAV

21
-R$ 671,15-                             -R$ 47,30-                                 -R$ 15.087,45-                        -R$ 671,15-                             -R$ 47,30-                                -R$ 15.087,45-         

108 Ligação de Luminária Fluorescente 2x20w corpo em aço inox, 
soquete anti vibratório bi-pino, fornecida com 2 bujões seladores 
avulsos, IP67 modelo 130.08.169 BKNAV

5
-R$ 673,98-                             -R$ 53,36-                                 -R$ 3.636,70-                          -R$ 673,98-                             -R$ 53,36-                                -R$ 3.636,70-           

109 Ligação de Luminária Incandescente 60w  tipo tartaruga IP56, E27 
modelo EN-228 Eletronaval 4

-R$ 669,42-                             -R$ 58,36-                                 -R$ 2.911,12-                          -R$ 669,42-                             -R$ 58,36-                                -R$ 2.911,12-           

110 Ligação de Luminária Incandescente 60w, teto, difusor 
transparente e grade, IP56 E27 modelo 120.08.193 BKNAV 45

-R$ 666,26-                             -R$ 61,59-                                 -R$ 32.753,25-                        -R$ 666,26-                             -R$ 61,59-                                -R$ 32.753,25-         
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111 Ligação de Luminária Incandescente Plafonier 100w À Prova De 
Explosão tipo plafonier IP66 EX-dIIB-T6 ou superior modelo AW 
15/1 Alpha

10 -R$ 664,56-                             -R$ 65,28-                                 -R$ 7.298,40-                          -R$ 664,56-                             -R$ 65,28-                                -R$ 7.298,40-           
112 Ligação de Luminária Incandescente De Antepara (Arandela) 

100w À Prova De Explosão IP66 EX-dIIB-T6 suporte de fixação 
em 90º para fixação em antepara, E27 modelo NE800EN1/10 
NUTSTEEL

2 -R$ 661,20-                             -R$ 64,97-                                 -R$ 1.452,34-                          -R$ 661,20-                             -R$ 64,97-                                -R$ 1.452,34-           

113 Ligação de Luminária Incandescente De 25w difusor na cor 
laranja, IP23 60W,  fornecido com 1 bujão selador avulso modelo 
LEN-096 BKNAV

5
-R$ 682,72-                             -R$ 71,75-                                 -R$ 3.772,35-                          -R$ 682,72-                             -R$ 71,75-                                -R$ 3.772,35-           

114 Ligação de Luz de Polícia sobrepor Conforme Especificação De 
Aquisição 832/7-Npa500a- 330-002 5

-R$ 678,09-                             -R$ 70,48-                                 -R$ 3.742,85-                          -R$ 678,09-                             -R$ 70,48-                                -R$ 3.742,85-           

115 Ligação de Chave Fim De Curso 10a X 250v, Corpo Metalico, 
Grau Prot. Ip-66, Acao Rapida, 1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, 
Alavanca Variavel C/Roldana

40
-R$ 679,33-                             -R$ 56,94-                                 -R$ 29.450,80-                        -R$ 679,33-                             -R$ 56,94-                                -R$ 29.450,80-         

116 Ligação de Chave Fim De Curso 6a X 250v A Prova Explosao, 
Grupo Iib Cat. T6, Corpo Alum. Fund., Ip-65, Acao Rapida, 
1na+1nf, Cabecote Mov. Angular, Alav. Variavel
C/Rold.

28
-R$ 677,98-                             -R$ 57,93-                                 -R$ 20.605,48-                        -R$ 677,98-                             -R$ 57,93-                                -R$ 20.605,48-         

117 Ligação de Interruptor De Posição, Corpo Metálico, Grau De 
Proteção Ip66, 3a-400vca, Tensão De Isolamento 500vca, 
1na+1nf. Similar-Equivalente Fabricação Kap, Série Lb, 1na+1nf, 
Modelo Lb41k,

2 -R$ 675,95-                             -R$ 72,76-                                 -R$ 1.497,42-                          -R$ 675,95-                             -R$ 72,76-                                -R$ 1.497,42-           
118 Ligação de Transformador Isolador Monofásico A Seco Para Uso 

Médico, 120v/120v, Ip-23, 1,5kva, Classe De Isolamento F. 
Similar-Equivalente Modelo Meditec, Fabri, Indusul

6 -R$ 682,86-                             -R$ 69,69-                                 -R$ 4.515,30-                          -R$ 682,86-                             -R$ 69,69-                                -R$ 4.515,30-           
119 Ligação de Transformador Isolador Monofásico A Seco Para Uso 

Médico, 120v/120v, Ip-23, 1kva. Classe De Isolamento F, Similar-
Equivalente Modelo Meditec, Fabri, Indusul

1 -R$ 671,24-                             -R$ 69,44-                                 -R$ 740,68-                             -R$ 671,24-                             -R$ 69,44-                                -R$ 740,68-              

120 Aterramento dos Painéis Principais de Iluminação conforme 
Engenalmarinst 30-03A 1

-R$ 685,66-                             -R$ 78,83-                                 -R$ 764,49-                             -R$ 685,66-                             -R$ 78,83-                                -R$ 764,49-              

121 Aterramento dos Painéis Secundários de Iluminação conforme 
Engenalmarinst 30-03A 6

-R$ 266,00-                             -R$ 70,45-                                 -R$ 2.018,70-                          -R$ 266,00-                             -R$ 70,45-                                -R$ 2.018,70-           

122 Aterramento dos Painéis de Iluminação de Emergência conforme 
Engenalmarinst 30-03A 3

-R$ 271,15-                             -R$ 82,65-                                 -R$ 1.061,40-                          -R$ 271,15-                             -R$ 82,65-                                -R$ 1.061,40-           

123 Aterramento das Caixas de Contatores conforme Engenalmarinst 
30-03A 1

-R$ 142,14-                             -R$ 43,72-                                 -R$ 185,86-                             -R$ 142,14-                             -R$ 43,72-                                -R$ 185,86-              

124 Aterramento das Luminárias Fluorescentes conforme 
Engenalmarinst 30-03A 68

-R$ 147,55-                             -R$ 51,89-                                 -R$ 13.561,92-                        -R$ 147,55-                             -R$ 51,89-                                -R$ 13.561,92-         

125 Aterramento das Luminárias Incandescentes conforme 
Engenalmarinst 30-03A 66

-R$ 137,49-                             -R$ 45,57-                                 -R$ 12.081,96-                        -R$ 137,49-                             -R$ 45,57-                                -R$ 12.081,96-         

126 Aterramento das Chaves Rotativas conforme Engenalmarinst 30-
03A 79

-R$ 132,57-                             -R$ 46,68-                                 -R$ 14.160,75-                        -R$ 132,57-                             -R$ 46,68-                                -R$ 14.160,75-         

127 Aterramento das Tomadas conforme Engenalmarinst 30-03A 158
-R$ 138,53-                             -R$ 52,60-                                 -R$ 30.198,54-                        -R$ 138,53-                             -R$ 52,60-                                -R$ 30.198,54-         

128 Aterramento das Caixas de Junção conforme Engenalmarinst 30-
03A 145

-R$ 147,09-                             -R$ 57,33-                                 -R$ 29.640,90-                        -R$ 147,09-                             -R$ 57,33-                                -R$ 29.640,90-         

129 Aterramento das Luzes de Polícia conforme Engenalmarinst 30-
03A 5

-R$ 147,95-                             -R$ 53,48-                                 -R$ 1.007,15-                          -R$ 147,95-                             -R$ 53,48-                                -R$ 1.007,15-           

130 Aterramento dos Transformadores Isoladores conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 136,59-                             -R$ 55,69-                                 -R$ 384,56-                             -R$ 136,59-                             -R$ 55,69-                                -R$ 384,56-              

Energia e Ventilação Provisória

Item Descrição Quantidade
Preço Unitário Serviço 

Cotação
SKM

Preço Unitário Fornecimento 
Material

SKM
Preço  Total

SKM
Preço Unitário Médio Serviço Preço Unitário Médio Material Valor Total  Médio

1 Disponibilização de equipe de elétrica para instalação e 
manutenção de energia provisória durante todo o período 
contratual

1
-R$ 396.000,00-                      -R$ 396.000,00-                      -R$ 396.000,00-                      -R$ 396.000,00-       

Testes e Prova de Mar

Item Descrição Quantidade
Preço Unitário Serviço 

Cotação
SKM

Preço Unitário Fornecimento 
Material

SKM
Preço  Total

SKM
Preço Unitário Médio Serviço Preço Unitário Médio Material Valor Total  Médio

1 Disponibilidade de equipe para acompanhamento de Prova de Mar 
(5 dias) 1

-R$ 93.066,20-                        -R$ 93.066,20-                        -R$ 93.066,20-                        -R$ 93.066,20-         

2 Elaboração e aplicação do Formulário de Teste dos Sistema de 
Geração de Energia (Fases 1 a 4) 1

-R$ 274.579,53-                      -R$ 274.579,53-                      -R$ 274.579,53-                      -R$ 274.579,53-       

3 Elaboração e aplicação do Formulário de Teste dos Sistema de 
Distribuição de Energia 115V/60Hz (Fases 1 a 4) 1

-R$ 91.539,21-                        -R$ 91.539,21-                        -R$ 91.539,21-                        -R$ 91.539,21-         

4 Elaboração e aplicação do Formulário de Teste dos Sistema de 
Distribuição de Energia 440V/60Hz (Fases 1 a 4) 1

-R$ 249.604,36-                      -R$ 249.604,36-                      -R$ 249.604,36-                      -R$ 249.604,36-       

5 Elaboração e aplicação de Formulário de Teste dos Sistema de 
Geração de Energia 24Vcc (Fases 1 a 4) 1

-R$ 187.209,45-                      -R$ 187.209,45-                      -R$ 187.209,45-                      -R$ 187.209,45-       
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6 Elaboração e aplicação de Formulário de Teste dos Sistema de 
Iluminação Principal, Emergência e Luzes Externas (Fases 1 a 4) 1

-R$ 187.206,74-                      -R$ 187.206,74-                      -R$ 187.206,74-                      -R$ 187.206,74-       

7 Elaboaração e aplicação de Formulário de Teste dos 
Equipamentos Conversores de Energia (Fases 1 a 4) 1

-R$ 62.410,36-                        -R$ 62.410,36-                        -R$ 62.410,36-                        -R$ 62.410,36-         

8 Elaboração e aplicação de Formulário de Teste dos Sistema de 
Luzes de Navegação (Fases 1 a 4) 1

-R$ 37.460,33-                        -R$ 37.460,33-                        -R$ 37.460,33-                        -R$ 37.460,33-         

9 Acompanhamento dos Formulários de Teste dos Sistemas 
Auxiliares 1

-R$ 124.809,29-                      -R$ 124.809,29-                      -R$ 124.809,29-                      -R$ 124.809,29-       

Acabamento Elétrico

Item Descrição Quantidade Preço Serviço Cotação
SKM

Preço Fornecimento Material
SKM

Preço  Total
SKM Preço Médio Serviço Preço Médio Material Valor Total  Médio

1
Percintagem definitiva dos cabos elétricos no convés 1 com 
abraçadeiras metálicas (Conforme Desenhos de Caminho 
Mecânico (apêndice III))

1
-R$ 124.804,14-                      -R$ 26.006,54-                          -R$ 150.810,68-                      -R$ 124.804,14-                      -R$ 26.006,54-                         -R$ 150.810,68-       

2
Percintagem definitiva dos cabos elétricos no convés 2 com 
abraçadeiras metálicas. Conforme Desenhos de Caminho 
Mecânico (apêndice III)

1
-R$ 187.210,82-                      -R$ 26.009,07-                          -R$ 213.219,89-                      -R$ 187.210,82-                      -R$ 26.009,07-                         -R$ 213.219,89-       

3
Percintagem definitiva dos cabos elétricos no convés 01 com 
abraçadeiras metálicas. Conforme Desenhos de Caminho 
Mecânico (apêndice III)

1
-R$ 99.841,42-                        -R$ 26.020,05-                          -R$ 125.861,47-                      -R$ 99.841,42-                        -R$ 26.020,05-                         -R$ 125.861,47-       

4
Percintagem definitiva dos cabos elétricos no Tijupá e Mastro com 
abraçadeiras metálicas. Conforme Desenhos de Caminho 
Mecânico (apêndice III).

1
-R$ 62.419,38-                        -R$ 26.013,83-                          -R$ 88.433,21-                        -R$ 62.419,38-                        -R$ 26.013,83-                         -R$ 88.433,21-         

5
Percintagem definitiva dos cabos elétricos nos Porões e sob os 
estrados do compartimento dos Geradores Principais, Praça de 
Máquinas e Espaço Vazio a ré convés 01 com abraçadeiras 
metálicas. Conforme Desenhos de Caminho Mecânico (apêndice 
III)

1
-R$ 149.775,64-                      -R$ 26.009,02-                          -R$ 175.784,66-                      -R$ 149.775,64-                      -R$ 26.009,02-                         -R$ 175.784,66-       

6

Vedação das peças estanques localizadas conforme Desenho de 
Caminho Mecânico com aplicação da massa de vedação Marine 
System Flex Firestop Sealant 3000 ref. Fire Seal
[UN: Peças de passagem]

140

-R$ 1.785,53-                          -R$ 5.330,82-                            -R$ 996.289,00-                      -R$ 1.785,53-                          -R$ 5.330,82-                           -R$ 996.289,00-       

7
Identificação definitiva com Conforme Desenhos de Caminho 
Mecânico (apêndice III)dos cabos elétricos com Marcador tipo 
Anilha ref. ovalgrip HO Hellermann conforme código alfanumérico 
descrito nos Diagramas de cada Sistema.

1
-R$ 65.002,14-                        -R$ 13.009,09-                          -R$ 78.011,23-                        -R$ 65.002,14-                        -R$ 13.009,09-                         -R$ 78.011,23-         

8 Identificação dos Equipamentos Elétricos conforme Lista de 
Plaquetas Conforme Diagrama dos Sistemas (apêndice III) 1

-R$ 31.215,58-                        -R$ 26.015,25-                          -R$ 57.230,83-                        -R$ 31.215,58-                        -R$ 26.015,25-                         -R$ 57.230,83-         

9
Preparação (colocar terminais nas duas pontas) dos cabos de 
aterramento do casco do Navio conforme Engenalmarinst 30-05A
[UN:Cabos]

6
-R$ 2.611,28-                          -R$ 650,74-                               -R$ 19.572,12-                        -R$ 2.611,28-                          -R$ 650,74-                              -R$ 19.572,12-         

R$ 1.905.213,09

Motor de Combustão Principal – Parte Elétrica

Item Descrição Quantidade
Preço Unitário Serviço 

Cotação
SKM

Preço Unitário Fornecimento 
Material

SKM
Preço  Total

SKM
Preço Unitário Médio Serviço Preço Unitário Médio Material Valor Total  Médio

1 Fornecimento de Painel para armazenamento das Unidades de 
Controle PIM4 1

-R$ 26.012,63-                          -R$ 26.012,63-                        
-R$ 26.012,63-                         

-R$ 26.012,63-         

2 Instalação mecânica/fixação do Painel de Controle Local LOP8 2
-R$ 1.312,39-                          -R$ 150,30-                               -R$ 2.925,38-                          

-R$ 1.312,39-                          -R$ 150,30-                              
-R$ 2.925,38-           

3 Instalação mecânica/fixação da Unidade de Extensão de 
Monitoramento MEU1 2

-R$ 1.307,71-                          -R$ 136,68-                               -R$ 2.888,78-                          
-R$ 1.307,71-                          -R$ 136,68-                              

-R$ 2.888,78-           

4 Instalação mecânica/fixação da Caixa de Conexões X010 2
-R$ 1.302,46-                          -R$ 147,77-                               -R$ 2.900,46-                          

-R$ 1.302,46-                          -R$ 147,77-                              
-R$ 2.900,46-           

5 Instalação mecânica/fixação da Unidade de Controle da Redutora 
GCU6 2

-R$ 1.312,75-                          -R$ 132,18-                               -R$ 2.889,86-                          
-R$ 1.312,75-                          -R$ 132,18-                              

-R$ 2.889,86-           

6 Instalação mecânica/fixação do Painel de Pré Lubrificação PPC 2
-R$ 1.303,09-                          -R$ 137,87-                               -R$ 2.881,92-                          

-R$ 1.303,09-                          -R$ 137,87-                              
-R$ 2.881,92-           

7 Instalação mecânica/fixação da Unidade de Controle PIM4 1
-R$ 1.320,55-                          -R$ 140,68-                               -R$ 1.461,23-                          

-R$ 1.320,55-                          -R$ 140,68-                              
-R$ 1.461,23-           

8 Ligação do Painel de Controle Local LOP8 BE e BB 2
-R$ 662,86-                             -R$ 1.325,72-                          

-R$ 662,86-                             
-R$ 1.325,72-           

9 Ligação da Unidade de Extensão de Monitoramento MEU1 BE e 
BB 2

-R$ 658,10-                             -R$ 1.316,20-                          
-R$ 658,10-                             

-R$ 1.316,20-           

10 Ligação da Caixa de Conexões X010 BE e BB 2
-R$ 661,33-                             -R$ 1.322,66-                          

-R$ 661,33-                             
-R$ 1.322,66-           

11 Ligação da Unidade de Controle da Redutora GCU6 BE e BB 2
-R$ 663,19-                             -R$ 1.326,38-                          

-R$ 663,19-                             
-R$ 1.326,38-           

12 Ligação do Painel de Pré Lubrificação PPC BE e BB 2
-R$ 656,79-                             -R$ 1.313,58-                          

-R$ 656,79-                             
-R$ 1.313,58-           

13 Ligação da Unidade de Controle PIM4 1
-R$ 660,32-                             -R$ 660,32-                             

-R$ 660,32-                             
-R$ 660,32-              
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14 Aterramento do Painel da PIM4 conforme Engenalmarinst 30-03A 1
-R$ 1.302,50-                          -R$ 277,66-                               -R$ 1.580,16-                          

-R$ 1.302,50-                          -R$ 277,66-                              
-R$ 1.580,16-           

15 Aterramento do Painel de Controle Local LOP8 conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 1.311,54-                          -R$ 279,37-                               -R$ 3.181,82-                          
-R$ 1.311,54-                          -R$ 279,37-                              

-R$ 3.181,82-           

16 Aterramento da Unidade de Extensão de Monitoramento MEU1 
conforme Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 1.311,76-                          -R$ 268,71-                               -R$ 3.160,94-                          
-R$ 1.311,76-                          -R$ 268,71-                              

-R$ 3.160,94-           

17 Aterramento da Caixa de Conexões X010 conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 1.317,11-                          -R$ 272,35-                               -R$ 3.178,92-                          
-R$ 1.317,11-                          -R$ 272,35-                              

-R$ 3.178,92-           

18 Aterramento da Unidade de Controle da Redutora GCU6 conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 1.313,98-                          -R$ 269,16-                               -R$ 3.166,28-                          
-R$ 1.313,98-                          -R$ 269,16-                              

-R$ 3.166,28-           

19 Aterramento do Painel de Pré Lubrificação PPC conforme 
Engenalmarinst 30-03A 2

-R$ 1.319,36-                          -R$ 277,31-                               -R$ 3.193,34-                          
-R$ 1.319,36-                          -R$ 277,31-                              

-R$ 3.193,34-           

Sobressalentes

Item Descrição Quantidade
Preço Unitário Serviço 

Cotação
SKM

Preço Unitário Fornecimento 
Material

SKM
Preço  Total

SKM
Preço Unitário Médio Serviço Preço Unitário Médio Material Valor Total  Médio

1 Fornecimento de Kit Completo Conjunto Chave Soquete Catraca 
Profissional 46p Modelo LE1993 1

-R$ 74,47-                                 -R$ 74,47-                               -R$ 74,47-                                -R$ 74,47-                

2 Fornecimento de Jogo De Soquete Sextavado 32 Peças 1/2'' Aço 
Crv 8mm a 32mm Marca TUBARÃO 1

-R$ 274,80-                               -R$ 274,80-                             -R$ 274,80-                              -R$ 274,80-              

3 Fornecimento de Alicate Corta Cabos Flexíveis Tesoura Catraca 
32 A 240mm Modelo: 610012 Marca NOLL 2

-R$ 460,23-                               -R$ 920,46-                             -R$ 460,23-                              -R$ 920,46-              

4 Fornecimento de Alicate Prensar Crimpar Terminais Pré Isolados 
0,5 Até 6mm² Modelo: LS30J Marca: HAND CRIMPING TOOLS 2

-R$ 107,58-                               -R$ 215,16-                             -R$ 107,58-                              -R$ 215,16-              

5 Fornecimento de Kit Alicate: Universal - Pressão - Corte - Meia 
Cana; Marca: Belzer 2

-R$ 470,93-                               -R$ 941,86-                             -R$ 470,93-                              -R$ 941,86-              

6 Fornecimento de Furadeira De Impacto Bosch Gsb 13 Re 750w 
Cor Azul Voltagem 220v Modelo:6012B80D0000 2

-R$ 633,44-                               -R$ 1.266,88-                          -R$ 633,44-                              -R$ 1.266,88-           

7 Fornecimento de Conjunto De Brocas Madeira, Concreto E Metal- 
21 Peças- B-4; Modelo B-44884 2

-R$ 342,26-                               -R$ 684,52-                             -R$ 342,26-                              -R$ 684,52-              

8 Fornecimento de Óleo Lubrificante Desengripante Multiuso 300 Ml 
– Wd-40 10

-R$ 69,88-                                 -R$ 698,80-                             -R$ 69,88-                                -R$ 698,80-              

9 Fornecimento de Bolsa Pra Ferramentas Eletricista Multinacional 
Impermeável Marca: Pdr Gold 2

-R$ 303,19-                               -R$ 606,38-                             -R$ 303,19-                              -R$ 606,38-              

10 Fornecimento de Parafuso Sextavado M8 X 50mm Rosca inteira 500
-R$ 3,28-                                   -R$ 1.640,00-                          -R$ 3,28-                                  -R$ 1.640,00-           

11 Fornecimento de Parafuso Sextavado M6 X 50mm Rosca inteira 500
-R$ 3,66-                                   -R$ 1.830,00-                          -R$ 3,66-                                  -R$ 1.830,00-           

12 Fornecimento de Parafuso Sextavado M4 X 50mm Rosca inteira 500
-R$ 4,85-                                   -R$ 2.425,00-                          -R$ 4,85-                                  -R$ 2.425,00-           

13 Fornecimento de Porca Sextavada M8 Zincada 500
-R$ 2,59-                                   -R$ 1.295,00-                          -R$ 2,59-                                  -R$ 1.295,00-           

14 Fornecimento de Porca Sextavada M6 Zincada 500
-R$ 1,12-                                   -R$ 560,00-                             -R$ 1,12-                                  -R$ 560,00-              

15 Fornecimento de Porca Sextavada M4 Zincada 500
-R$ 3,79-                                   -R$ 1.895,00-                          -R$ 3,79-                                  -R$ 1.895,00-           

16 Fornecimento de Arruela Pressão Zincado Branco M8 500
-R$ 1,10-                                   -R$ 550,00-                             -R$ 1,10-                                  -R$ 550,00-              

17 Fornecimento de Arruela Pressão Zincado Branco M6 500
-R$ 2,05-                                   -R$ 1.025,00-                          -R$ 2,05-                                  -R$ 1.025,00-           

18 Fornecimento de Arruela Pressão Zincado Branco M4 500
-R$ 1,98-                                   -R$ 990,00-                             -R$ 1,98-                                  -R$ 990,00-              

19 Fornecimento de Arruela Lisa M8 Aço Carbono Zincado Branco 500
-R$ 2,83-                                   -R$ 1.415,00-                          -R$ 2,83-                                  -R$ 1.415,00-           

20 Fornecimento de Arruela Lisa M6 Aço Carbono Zincado Branco 500
-R$ 3,77-                                   -R$ 1.885,00-                          -R$ 3,77-                                  -R$ 1.885,00-           

21 Fornecimento de Arruela Lisa M4 Aço Carbono Zincado Branco 500
-R$ 1,55-                                   -R$ 775,00-                             -R$ 1,55-                                  -R$ 775,00-              

22 Fornecimento de Terminal Olhal Compressão Cobre Cabo 35mm 
Furo 8mm 500

-R$ 4,52-                                   -R$ 2.260,00-                          -R$ 4,52-                                  -R$ 2.260,00-           

23 Fornecimento de Terminal Olhal de Compressão Cobre 70mm - 
Furo 12mm 500

-R$ 9,79-                                   -R$ 4.895,00-                          -R$ 9,79-                                  -R$ 4.895,00-           

24 Fornecimento de Terminal Olhal de Compressão Cobre 95mm - 
Furo 12mm 500

-R$ 11,66-                                 -R$ 5.830,00-                          -R$ 11,66-                                 -R$ 5.830,00-           

25 Fornecimento de Terminal De Compressão Olhal 120mm 1 Furo 
M12 500

-R$ 19,94-                                 -R$ 9.970,00-                          -R$ 19,94-                                -R$ 9.970,00-           

26 Fornecimento de Terminal Olhal Compressão 25mm Furo M8 500
-R$ 5,83-                                   -R$ 2.915,00-                          -R$ 5,83-                                  -R$ 2.915,00-           

27 Fornecimento de Parafuso Rosca Metrica (mm) Cilindrica 6x50 
Fera 10669 300

-R$ 3,76-                                   -R$ 1.128,00-                          -R$ 3,76-                                  -R$ 1.128,00-           

28 Fornecimento de Parafuso Rosca Metrica Cilindrica Jomarca 03 X 
60mm % 4336 300

-R$ 3,39-                                   -R$ 1.017,00-                          -R$ 3,39-                                  -R$ 1.017,00-           
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29 Fornecimento de Parafuso Rosca Metrica Cilindrica Jomarca 04 X 
60mm % 1391 300

-R$ 1,45-                                   -R$ 435,00-                             -R$ 1,45-                                  -R$ 435,00-              

30 Fornecimento de Parafuso Rosca Metrica Cilindrica Jomarca 05 X 
60mm % 6856 300

-R$ 2,48-                                   -R$ 744,00-                             -R$ 2,48-                                  -R$ 744,00-              

31 Fornecimento de Arruela Lisa M3 Aço Carbono Zincado 600
-R$ 2,98-                                   -R$ 1.788,00-                          -R$ 2,98-                                  -R$ 1.788,00-           

32 Fornecimento de Arruela Lisa M4 Aço Carbono Zincado 600
-R$ 2,87-                                   -R$ 1.722,00-                          -R$ 2,87-                                  -R$ 1.722,00-           

33 Fornecimento de Arruela Lisa M5 Aço Carbono Zincado 600
-R$ 2,98-                                   -R$ 1.788,00-                          -R$ 2,98-                                  -R$ 1.788,00-           

34 Fornecimento de Arruela Lisa M6 Aço Carbono Zincado 600
-R$ 3,19-                                   -R$ 1.914,00-                          -R$ 3,19-                                  -R$ 1.914,00-           

35 Fornecimento de Arruela de pressão M3 zincado 400
-R$ 1,34-                                   -R$ 536,00-                             -R$ 1,34-                                  -R$ 536,00-              

36 Fornecimento de Arruela de pressão M4 zincado 400
-R$ 2,71-                                   -R$ 1.084,00-                          -R$ 2,71-                                  -R$ 1.084,00-           

37 Fornecimento de Arruela de pressão M5 zincado 400
-R$ 3,02-                                   -R$ 1.208,00-                          -R$ 3,02-                                  -R$ 1.208,00-           

38 Fornecimento de Arruela de pressão M6 zincado 400
-R$ 2,78-                                   -R$ 1.112,00-                          -R$ 2,78-                                  -R$ 1.112,00-           

39 Fornecimento de Porca Sextavada M3 Zincada 400
-R$ 1,99-                                   -R$ 796,00-                             -R$ 1,99-                                  -R$ 796,00-              

40 Fornecimento de Arruela de pressão M4 zincado 400
-R$ 3,87-                                   -R$ 1.548,00-                          -R$ 3,87-                                  -R$ 1.548,00-           

41 Fornecimento de Arruela de pressão M5 zincado 400
-R$ 2,54-                                   -R$ 1.016,00-                          -R$ 2,54-                                  -R$ 1.016,00-           

42 Fornecimento de Arruela de pressão M6 zincado 400
-R$ 3,07-                                   -R$ 1.228,00-                          -R$ 3,07-                                  -R$ 1.228,00-           

43 Fornecimento de Alicate Amperímetro ref. Fluke 377FC 2
-R$ 8.455,76-                            -R$ 16.911,52-                        -R$ 8.455,76-                           -R$ 16.911,52-         

44 Fornecimento de Mega ref. Fluke 1507 1
-R$ 8.070,37-                            -R$ 8.070,37-                          -R$ 8.070,37-                           -R$ 8.070,37-           

45 Fornecimento de Multímetro ref. Fluke 87V 2
-R$ 9.634,93-                            -R$ 19.269,86-                        -R$ 9.634,93-                           -R$ 19.269,86-         

46 Fornecimento de Fasímetro ref. Fluke 9040 1
-R$ 1.824,08-                            -R$ 1.824,08-                          -R$ 1.824,08-                           -R$ 1.824,08-           

47 Fita isolante ref. Scotch 3M 33+ 100
-R$ 47,89-                                 -R$ 4.789,00-                          -R$ 47,89-                                -R$ 4.789,00-           

48 Fita autofusão ref. Scotch 3M 23 100
-R$ 58,04-                                 -R$ 5.804,00-                          -R$ 58,04-                                -R$ 5.804,00-           

49 Fornecimento de Quadro com tomadas modelo Lukma 230108 5
-R$ 1.174,96-                            -R$ 5.874,80-                          -R$ 1.174,96-                           -R$ 5.874,80-           

50 Starter 18-25A modelo LE Schneider 5
-R$ 3.121,17-                            -R$ 15.605,85-                        -R$ 3.121,17-                           -R$ 15.605,85-         

51 Fornecimento de Refletor LED 100W branco frio modelo RJ-
SL100-65K Osram 100

-R$ 183,58-                               -R$ 18.358,00-                        -R$ 183,58-                              -R$ 18.358,00-         

52 Fornecimento de Luminária portátil Alpha AW73 10
-R$ 406,40-                               -R$ 4.064,00-                          -R$ 406,40-                              -R$ 4.064,00-           

53 Fornecimento de Exaustor/Insuflador Trifásico com 20 metros de 
mangueira HC modelo ATS-250-P Nederman 2

-R$ 22.636,09-                          -R$ 45.272,18-                        -R$ 22.636,09-                         -R$ 45.272,18-         

54 Fornecimento de Exaustor/Insuflador Trifásico com 15 metros de 
mangueira HC modelo ATS-N24BR Nederman 2

-R$ 15.113,31-                          -R$ 30.226,62-                        -R$ 15.113,31-                          -R$ 30.226,62-         

55 Fornecimento de Exaustor/Insuflador Trifásico com 10 metros de 
mangueira HC modelo ATS-N16BR Nederman 2

-R$ 11.334,93-                          -R$ 22.669,86-                        -R$ 11.334,93-                          -R$ 22.669,86-         

56 Disjuntor Mini Din Bipolar Schneider 10 A- Código Fabricante- 
EZ9F33210 10

-R$ 63,42-                                 -R$ 634,20-                             -R$ 63,42-                                -R$ 634,20-              

57 Disjuntor Mini Din Bipolar Schneider 16 A- Código Fabricante- 
EZ9F33216 10

-R$ 80,31-                                 -R$ 803,10-                             -R$ 80,31-                                -R$ 803,10-              

58 Disjuntor Mini Din Bipolar Schneider 25 A- Código Fabricante- 
EZ9F33225 10

-R$ 65,41-                                 -R$ 654,10-                             -R$ 65,41-                                -R$ 654,10-              

59 Disjuntor Mini Din Bipolar Schneider 32 A- Código Fabricante- 
EZ9F33232 10

-R$ 70,19-                                 -R$ 701,90-                             -R$ 70,19-                                -R$ 701,90-              

60 Disjuntor Mini Easy9 Termomag Trip 20a Curva C Schneider-
Código Fabricante: EZ9F33320 10

-R$ 109,80-                               -R$ 1.098,00-                          -R$ 109,80-                              -R$ 1.098,00-           

61 Disjuntor Easy9 3p Tripolar Curva C 32A Schneider- Código 
Fabricante Ez9f33332 10

-R$ 95,85-                                 -R$ 958,50-                             -R$ 95,85-                                -R$ 958,50-              

62 Disjuntor Tripolar 50A Curva C Easy9 Schneider- Código 
Fabricante EZ9F13350 10

-R$ 107,85-                               -R$ 1.078,50-                          -R$ 107,85-                              -R$ 1.078,50-           

63 Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 50A Ezc100n Schneider- Código 
Fabricante EZC100N 10

-R$ 793,36-                               -R$ 7.933,60-                          -R$ 793,36-                              -R$ 7.933,60-           

64 Disjuntor Caixa Moldada Tripolar/100A – Schneider- Código 
Fabricante  EZC100N 10

-R$ 1.078,53-                            -R$ 10.785,30-                        -R$ 1.078,53-                           -R$ 10.785,30-         

65 Disjuntor Tripolar 300A Caixa Moldada Elgin- Código Fabricante 
52C001130300 10

-R$ 1.088,40-                            -R$ 10.884,00-                        -R$ 1.088,40-                           -R$ 10.884,00-         

66 Barramento Cobre Terra/neutro 300A/400A 7 Parafusos 3
-R$ 425,20-                               -R$ 1.275,60-                          -R$ 425,20-                              -R$ 1.275,60-           
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67 Caixa De Comando Em Fibra De Vidro 700x500x250cm – 
Jaezinski – Cód. 432854 (Mfrural) 5

-R$ 813,66-                               -R$ 4.068,30-                          -R$ 813,66-                              -R$ 4.068,30-           


