
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER LICITADO
1.1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar (ETP), destinado a contratação de solução para 1 
(um) sistemas de visualização profissional Vídeo  Wall,  abrangendo montagem da solução 
completa  no  ambiente,  com  fornecimento  de  equipamento,  software,  materiais  de 
instalação  e  todos  os  acessórios  necessários,  além  de  testes,  manutenção  corretiva, 
treinamento, suporte técnico e garantia de 3 (três) anos, conforme condições, quantidades,  
exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

2. FORMALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO
2.1. A presente licitação trata-se de Pregão Eletrônico Tradicional. O Modo de Disputa será 
aberto. A contratação resultará em Contrato.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
3.1.  O  Comando  do  8º  Distrito  Naval,  de  acordo  com  o  estabelecido  na  Portaria  nº 
37/MB/MD, de 21 de fevereiro de 2022, possui, dentre outras, as atribuições de:

3.1.1. Promover a execução da Inspeção Naval e Patrulha Naval;
3.1.2.  Promover, coordenar e controlar a execução dos serviços de socorro de vida 

humana em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores;
3.1.3.  Promover, coordenar e controlar a execução das atividades de assistência e 

salvamento  de  embarcação,  coisa  ou  bem  em  perigo  no  mar,  nos  portos  e  nas  vias 
navegáveis interiores;

3.1.4. Coordenar as ações de redução de danos relacionados com sinistros marítimos 
e fluviais e o salvamento de náufragos;

3.1.5. Acompanhar  e  avaliar  incidentes  de  poluição  por  óleo  em  sua  área  de 
jurisdição; 

3.1.6. Promover  a  fiscalização  o  desenvolvimento  de  atividades  de  pesquisa  e 
investigações científicas realizadas na Plataforma Continental nas áreas de jurisdição; e

3.1.7. Promover a fiscalização da visita aos portos brasileiros ou do trânsito de navios 
de pesquisa estrangeiros em águas sob sua jurisdição.

3.2. Em decorrência da grandeza de sua área de atuação e da extensão de suas atribuições é 
imperativo que o Comando do 8º Distrito Naval  tenha a capacidade de,  em tempo real, 
monitorar  e  analisar  um volume expressivo de dados,  além de fazer  estimativas futuras, 
baseados em dados coletados in loco ou providos por modelos matemáticos, para prever a 
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deriva de embarcações, manchas de óleo e de vidas que estejam necessitando de resgate.  
Nesse contexto, a Marinha do Brasil desenvolveu uma série de sistemas capazes de prover o 
efetivo cumprimento de todas suas atribuições subsidiárias. Dessa forma, em 2013, visando 
exibir as imagens provenientes dos sistemas já em uso na Marinha do Brasil, em maior escala e 
com maior resolução, gerando conforto visual ao operador do sistema de vigilância eletrônica, 
foi  instalado um painel  de monitoramento capaz de possibilitar a visualização dos dados 
necessários para o cumprimento da missão precípua do Comando do 8 Distrito Naval de 
garantir a salvaguarda da vida no mar, a segurança da navegação e a prevenção da poluição 
hídrica nas águas sob sua jurisdição. 

3.3.  A solução de vídeo wall  instalada na sala de Operações do Comando do 8º Distrito 
Naval,  foi  projetada  e  instalada  de  forma  adequada  a  tecnologia  existente  em  2013. 
Contudo, passados 10 anos de utilização no regime de 24x7, os hardwares componentes da 
solução encontram-se desgastados pelo intenso uso e  bastante defasados da tecnologia 
atual, que exige cada vez mais velocidade e capacidade de processamento de dados. No que 
tange aos softwares utilizados, a situação de defasagem é basicamente a mesma, de modo 
que o conjunto como um todo encontra-se obsoleto em relação às capacidades oferecidas 
pela  tecnologia  atual,  custoso  em  relação  às  manutenções  e  ineficiente  em  relação  a 
proteção marítima.

3.4.  O Comando do 8º Distrito Naval é responsável por monitorar o tráfego marítimo nos 
Estados de São Paulo e Paraná, estados que contém 2 dos principais portos do Brasil,  a  
saber: Santos, porto de maior importância para o Brasil e maior porto da América Latina, e 
Paranaguá, segundo maior porto do Brasil,  em valores movimentados, e ponto vital para 
escoar a produção do agronegócio brasileiro. De modo que, dada a importância econômica 
dos portos sob a jurisdição deste Comando, é imperativo que o Comando do 8º Distrito 
Naval mantenha-se capaz de, em sua área de jurisdição, monitorar com eficiência o tráfego 
marítimo  e  prover,  com  celeridade  e  eficiência,  respostas  a  situações  relacionadas  a 
salvaguarda da vida humana no mar, proteção marítima, segurança da navegação e proteção 
ao meio ambiente.
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Figura 1 Ranking dos Portos brasileiros comparativo 2022 x 2023

3.5.  Além do monitoramento marítimo,  cabe ainda ao Comando do 8º  Distrito  Naval  às 
mesmas  atribuições  citadas  no  item  3.1  ao  controle  do  tráfego  fluviário,  onde  pode-se 
destacar a região da tríplice fronteira, no lago de itapu, o Canal Pereira Barreto e diversos 
portos  fluviários  que  servem  de  pontos  de  conexão  entre  as  malhas  hidroviárias  e 
ferroviárias brasileira.

3.6. Em consonância às atividades de monitoramento realizadas no Comando do 8º Distrito 
Naval, no quesito de interação dos operadores com as imagens em tempo real, vislumbrou-
se, em virtude da obsolescência do painel ora instalado, a necessidade de modernização do 
sistema, o qual consiste em uma rede de telas digitais gerenciadas de forma centralizada e 
programáveis para exibir informações, destinadas à exposição, de forma simples, de todos os 
dados  de  sistemas  como:  SISTRAM  V,  SeaVision,  Spad-SAR,  SCUA,  dentre  outros,  aos 
operadores do Centro de Controle Naval de Área do Com8DN. Esse sistema é conhecido no 
mercado como vídeo wall.

3.4. A solução proposta tem por objetivo possibilitar a gerência de uma rede de telas digitais 
de forma centralizada e programável para exibir as informações destinadas à exposição de 
forma simples aos operadores do Centro de Controle Naval  de Área do Comando do 8º 
Distrito Naval (CCNA) de todos os sistemas de monitoramento marítimo e fluvial utilizados. 
Além  de  incorporar  tecnologia  atual  à  solução,  como  capacidade  de  realização  de 
videoconferências e controle de imagens executado diretamente pelo decisor, liberando os 
operadores  para  se  concentrarem  em  suas  funções  principais,  como  controle  das 
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comunicações e registro de ocorrência e provendo celeridade e eficiência às tomadas de 
decisão.

3.5.  Diante o exposto, com o objetivo de auxiliar no cumprimento de sua missão principal, 
bem como suas atividades subsidiárias, faz-se imperativa a referida contratação para suprir 
as necessidades do Com8ºDN.

4. REFERÊNCIA  A  OUTROS  INSTRUMENTOS  DE  PLANEJAMENTO  DO  ÓRGÃO,  SE 
HOUVER

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS

ID Objetivos Estratégicos Nome do documento <vigência>

OBNAV6 Modernizar a Força Naval PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA MARINHA 
2040

OBTIC06
Modernizar e Otimizar a 

Infraestrutura de TIC da MB

PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES DA

MARINHA (2022-2025)

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1.    Deverá ser instalado 1 (um) sistema de Vídeo Wall composto por:

5.1.1.  08 (seis) monitores profissionais LCD LED de  55” polegadas, uso 24hx7d, com 
borda 1,8mm;
5.1.2. Arranjo de montagem 4hx2v;
5.1.3.  Tipo  de  fixação  dos  monitores:  suporte  de  parede  com  abertura  frontal 
basculhante;
5.1.4. Topologia do gerenciamento gráfico: gerenciamento gráfico descentralizado com 
redundância de gerenciadores;
5.1.5.  Quantidade  de  operadores  simultâneos  do  painel  de  Vídeo  Wall:  02  (dois) 
operadores;
5.1.6.  Quantidade de estações de trabalho geradoras de conteúdo para o painel de 
Vídeo Wall: 2 (duas) estações de trabalho.
5.1.7. Capacidade de realização de videoconferências provida por equipamento com 
capacidade de geração de imagens e captura e transmissão de sons; e
5.1.8. Segurança contra quedas de energia.
5.1.9. A contratação de softwares não gerará dependência tecnológica entre as partes.

5.2. DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
5.2.1. MONITOR VIDEO WALL

5.2.1.1.  Tecnologia: LED
5.2.1.2. Diagonal do módulo LED de tamanho 55” (cinquenta e cinco pole-

gadas).
5.2.1.3. Funcionamento em Sistema Vídeo Wall.
5.2.1.4. Full HD ou Suporte à 4k.
5.2.1.5. Montagem: horizontal.
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5.2.1.6. Brilho mínimo de 500cd/m2.
5.2.1.7. Nível de contraste mínimo: 1.000:1.
5.2.1.8. Tempo de Resposta 8ms ou superior.
5.2.1.9. Resolução mínima 1920 x 1080 pixels formato 16:9.
5.2.1.10. Ângulo de visão: 178° vertical x 178° horizontal, ou superior.
5.2.1.11. Borda máxima de 1,8mm ou inferior.
5.2.1.12. Interfaces mínimas:

5.2.1.12.1. 2 x HDMI;
5.2.1.12.2 1 x DP;

5.2.1.13. Regime de Operação: 24h/7d (vinte e quatro hora por dia, sete di-
as por semana).
5.2.1.14. Possuir MTBF de no mínimo 50.000 horas.
5.2.1.15. Alimentação elétrica do painel bivolt: 100 ~ 240 V – 50/60 Hz com 
chaveamento automático.
5.2.1.16. Capaz de operar em temperatura ambiente entre 5o e 35o C (cinco 
e trinta e cinco graus Celsius) e umidade relativa do ar entre 10 e 80% (dez 
e oitenta por cento).
5.2.1.17. Consumo elétrico máximo: 250W (duzentos e cinquenta watts).
5.2.1.18. Deve ser fornecido cabo de alimentação elétrica.
5.2.1.19. Deve possuir 36 (trinta e seis) meses de garantia.
5.2.1.20. A fabricante ou fornecedor deve possuir assistência técnica auto-
rizada em São Paulo para facilitar o rápido atendimento.
5.2.1.21. Deverá ser fornecido todo o cabeamento necessário para a interli-
gação dos equipamentos (Controlador e Monitores).
5.2.1.22.  Deverão ser fornecidos todos os equipamentos complementares 
para instalação, implantação e ativação da Solução de Controle e Gerencia-
mento.
5.2.1.23. Toda a configuração necessária dos equipamentos deverá ser rea-
lizada pela empresa que fornece a solução.

5.2.2. SUPORTE PARA FIXAÇÃO
5.2.2.1. O suporte já existente deverá ser aproveitado, efetuando-se, se ne-
cessário, adaptações para comportar os novos monitores de 55”.
5.2.2.2. Deverá ser mantido o sistema basculhante que facilita a manuten-
ção do painel. Apto para suportar 8 (oito) monitores profissionais em for-
mação matricial 2(V) x 4(H).
5.2.2.3.  As adaptações devem ser projetadas e fabricadas para operação 
contínua, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 (trezentos e sessenta e cin-
to) dias por ano.
5.2.2.4. Devem possuir fixação para colocação dos monitores profissionais.
5.2.2.5. As adaptações devem apresentar a necessária compatibilidade ele-
tromagnética, de modo a operar corretamente livre de interferências e não 
atuar como fonte de interferência para os demais equipamentos da sala de 
controle.
5.2.2.6. Deve permitir fácil acesso na parte traseira para manutenção no 
seu interior.
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5.2.2.7. Permitir a  retirada de um único monitor  para manutenção sem 
comprometer a opção do sistema.
5.2.2.8. Deverá permitir instalação em piso ou teto.
5.2.2.9. Para o Painel Vídeo Wall deverão ser fornecidos os materiais e ser-
viços de instalação dos acabamentos periféricos em formato de moldura ao 
redor de todo Painel, ou seja, o fechamento complementar do tipo carena-
gem nas duas extremidades laterais, inferior e superior no contorno de to-
do Painel.

                    

Figura 3 Ilustração do suporte atual e forma de abertura

                 Figura 

5.2.3. ACABAMENTOS ENVOLTÓRIOS DO TIPO MOLDURA EM ACM

5.2.3.1. Acabamento em ACM de alta durabilidade, cor sólida, possibilitan-
do emoldurar o painel de Vídeo Wall de acordo com o ambiente.
5.2.3.2. O acabamento circundará o painel Vídeo Wall sendo composto por 
4 peças em ACM, sendo: uma peças a ser instalada na parte superior do 
painel com comprimento igual ao somatório dos 4 monitores horizontais, 
abertura para acomodar o sistema de videoconferência e altura de 20cm; 
uma peça para ser instalada na parte inferior do painel, com comprimento 
igual ao somatório dos 4 monitores horizontais, altura de 1,08 m, com 4 
portas sem puxadores; uma peça a ser instalada na lateral esquerda com 
comprimento de 41 cm e altura de 2,65 m, com 1 porta sem puxador e pas-

- 6 de 22 -

Figura 1 Vista ilustrativa da estrutura existenteFigura 2 Ilustração base existente e disposição dos monitores



sagem para fios; e uma peça a ser instalada na lateral direita com compri-
mento de 42 cm e altura de 2,65 m
5.2.3.3. Na montagem do painel deverá estar inclusa a colocação das mol-
duras envoltórias, cor preto sólido.

Figura 4 Ilustração da disposição das placas de ACM ao redor das telas de 55"

Figura 3 Vista ilustrativa da distribuição das placa

5.2.4. GERENCIADOR GRÁFICO
5.2.4.1 Deve  ter  uma  arquitetura  de  sistema,  com processamento  de  vídeo 
dedicado,  de alta  velocidade e baixa latência,  com transporte das fontes de 
vídeo em tempo real, sem atraso perceptível ou perda de quadros (frames);
5.2.4.2 Deve ser desenvolvido para suportar aplicações de alto desempenho e 
missão crítica que necessitam de disponibilidade 24x7. Possuir arquitetura de 
servidor compatível com as instalações da Sala de Operações do Comando do 
8º Distrito Naval e todos os recursos de hardware e software necessários para a 
perfeita operação de painéis de Vídeo Wall.
5.2.4.3 Deve ser capaz de tratar entradas em diferentes aspectos (16:9, 16:10, 
5:4,  4:3)  sem deformação das  imagens,  visualizar  aplicativos  em paleta  de 
cores de 8, 16, 24 e 32 bits sem conflito de cores entre as aplicações gráficas e 
vídeos, respeitando a resolução de vídeo nativa bem como receber sinais de 
resoluções 1920 x 1080 - 1366 x 768 - 1024 x 768 - 1600 x 1200, entre outras.
5.2.4.4 Deve  possuir  ferramentas  especiais  para  controle  de  estações  de 
trabalho via  rede local,  execução de tarefas  através de scripts  e  captura  de 
ambientes  Windows,  o  gerenciador  também  possui  integração  com 
equipamentos de CFTV e gadgets com sistemas Android e iOS.
5.2.4.5 Deve  ser  compatível  com o  sistema  operacional  Windows  10  e/ou 
superior com o navegador web Google Chrome, Firefox e outros
5.2.4.6 Deve ser, totalmente, compatível com o Software de Gerenciamento de 
Imagens,  especificado  no  item  5.2.5,  seguinte.  Caso  não  seja  do  mesmo 
fabricante,  deverá  ser  apresentado,  juntamente  com  a  Proposta  de  Preços, 
documento emitido pelo fabricante do Software de Gerenciamento de Imagem, 
especificado  no  item  5.2.5,  seguinte,  comprovando  que  a  Processadora  de 
Videowall é 100% Certificada para suportar o referido Software.
5.2.4.7 Deve  ser  novo e  de  primeiro  uso,  não  podendo estar  fora  da  linha 
comercial do fabricante, na data de entrega das propostas;
5.2.4.8 O fabricante ou fornecedor deve possuir suporte técnico estabelecido no 
Brasil.
5.2.4.9 A licitante deverá detalhar em sua proposta de preços claramente os 
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quantitativos de componentes ofertados e os respectivos preços, para análise da 
comissão técnica/fiscalização, composta por um representante.
5.2.4.10  Os  Sistemas  de  Processamento  Gráfico  de  Imagens  deverão  ser 
fornecidos  com  todas  as  licenças  vitalícias/perpétuas  de  software,  com 
possibilidade  de  gerenciamento  por  usuários  ilimitados  e  que  permitam  o 
atendimento dos requisitos deste certame.

5.2.5. SOLUÇÃO DE CONTROLE E GERENCIAMENTO
5.2.5.1. A definição dos layouts deverá ser realizada diretamente na interface 
de gerenciamento e controle.
5.2.5.2.  O software de gerenciamento gráfico de imagens deve disponibili-
zar ainda as seguintes funcionalidades mínimas;
5.2.5.3. Controlar o conteúdo a ser exibido nos painéis Vídeo Wall
5.2.5.4.  Ser compatível com sistema operacional Microsoft Windows (últi-
ma versão);
5.2.5.5.  Possuir  funcionalidades  para  criação,  alteração  e  exclusão  de 
layouts;
5.2.5.6. Possuir funcionalidades para controle das entradas de vídeo e alter-
nância de fontes de informações;
5.2.5.7. Permitir o posicionamento e o redimensionamento dos conteúdos;
5.2.5.8. Permitir a visualização de imagens com a utilização de subconjun-
tos de módulos (continuidade das imagens em módulos circunvizinhos), uti-
lizando os módulos total ou parcialmente;
5.2.5.9. Possibilitar a exibição de imagens oriundas de câmeras IP nos pai-
néis Vídeo Wall;
Permitir a exibição de imagens disponibilizadas minimamente através da re-
de TCP/IP nos painéis Vídeo Wall;
5.2.5.10.  Permitir  a  exibição  de  imagens  disponibilizadas  minimamente 
através da rede TCP/IP nos painéis Vídeo Wall;
5.2.5.11. Possuir Interface intuitiva Drag and Drop (arrastar e soltar);
5.2.5.12. Possuir níveis de acesso de usuários diferenciados mediante senha;
5.2.5.13.  Ser compatível com Active Directory para autenticação de usuá-
rios;
5.2.5.14.  Possuir interface gráfica totalmente em português ou inglês com 
suporte técnico pelo fabricante;
5.2.5.15. Permitir que cada operador envie o conteúdo de tudo, ou uma par-
te, de sua área de trabalho para o painel Vídeo Wall através de rede TCP/IP;
5.2.5.16. Possibilitar salvar layouts pré-definidos;
5.2.5.17. Permitir a criação de playlist com os layouts salvos;
5.2.5.18. Permitir que cada operador envie uma captura via TCP/IP de qual-
quer computador autorizado na rede e exibi-lo em qualquer área do vide-
owall;
5.2.5.19. Permitir que cada operador aplique as fontes capturadas no Vídeo 
Wall através de uma operação de arrastar e soltar;
5.2.5.20. Permitir a inclusão em um layout múltiplas janelas de navegador 
web mostrando diferentes conteúdos mostrado o conteúdo da página web 
selecionada;
5.2.5.21. Permitir que cada painel vídeo wall seja controlado remotamente a 
partir de um ou múltiplos operadores, por meio de rede local (LAN);
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5.2.5.22.  O software de gerenciamento deverá permitir o controle de todas 
as aplicações;
5.2.5.23. Deverá permitir a configuração de múltiplos layouts;
5.2.5.24. Deverá permitir que qualquer captura seja redimensionada para ser 
colocada em qualquer espaço e resolução no painel;
5.2.5.25.  Deverá ter a opção de capturar imagens com resolução nativa da 
captura do cliente ou definir uma própria com a finalidade de aumentar a ve-
locidade;
5.2.5.26.  Deverá possuir recursos para exibir aplicativos *.pdf, *.jpg, *.avi, 
*.wmv, *.mp4 e pacotes Microsoft Office;
5.2.5.27. Deverá ter a opção de Preview para preparar todo o mosaico para 
depois enviar ao painel;
5.2.5.28. Deverá permitir atualização sem custo durante a vigência do con-
trato;
5.2.5.29.  O software deverá permitir a captura de imagens de aplicativos 
sendo executados no sistema operacional Microsoft Windows (última ver-
são);
5.2.5.30.  As imagens capturadas  deverão ser  exibidas  nos  painéis  Vídeo 
Wall em taxa mínima de 30 (trinta) frames (quadros) por segundo;
5.2.5.31. O software não deverá impedir ou dificultar o uso das estações de 
trabalho pelos operadores;
5.2.5.32. O licenciamento do software deverá ser permanente, sendo que de-
verá contemplar a atualização, durante o período de garantia;
5.2.5.33. Deverá possuir suporte de API TCP/IP e/ou RS-232 legado;
5.2.5.34.  Deverá incluir todas as licenças essenciais para o funcionamento 
do sistema, inclusive a do sistema operacional (licenciamento vitalício).
5.2.5.35. O software deverá possibilitar o gerenciamento também através de 
dispositivo tablet com preview das fontes de conteúdo; e
5.2.5.36. Deverá ser compatível com o software Security Center, da empre-
sa Genetec, permitindo a exibição da janela de monitoramento de câmeras 
do VMS.

5.2.6. PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE ENERGIA (NOBREAK)
5.2.6.1. Acumulador de tensão de 10kva.
5.2.6.2. Fator de potência de saída 0,8;
5.2.6.2. Tensão nominal de saída 110v;
5.2.6.3. Possuir 6 conexões de saída padrão NBR 14136;
5.2.6.4. Frequência de entrada 50/60hz +/- 3 hz (auto sensing);
5.2.6.5. Proteção contra surtos e filtragem;
5.2.6.6. Correção de fator de potência ativo e unitário independente da car-

ga de saída;
5.2.6.7. Forma de onda senoidal pura e com controle digital;
5.2.6.8. Autoteste para verificação das condições iniciais do equipamento;
5.2.6.9. DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com 

bateria carregada;
5.2.6.10. Bypass automático e manual para operação de manutenção
5.2.6.11. Frequência de saída do nobreak adaptável de acordo com a fre-
quência da rede elétrica ou configurável de acordo com a necessidade;
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5.2.6.12. Botão (on/off) temporizado para evitar desligamento acidental;
5.2.6.13. Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga 
e da temperatura do nobreak;
5.2.6.14. Proteção contra descarga completa das baterias;
5.2.6.15. Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser 

substituída
5.2.6.16. Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de 
carga, equalização e flutuação;
5.2.6.17. Sinalização auditiva com aviso de desligamento por proteções e 

sobrecarga;
5.2.6.18. Bypass automático em caso de sobrecarga, sobretemperatura ou 

proteção interna;
5.2.6.19. Detecção de inversão de fase na entrada; e
5.2.6.20. Garantia mínima de 36 meses.

5.2.7. MONITOR OPERADOR
5.2.7.1. Tela 32”, plana, UHD.
5.2.7.2. Brilho mínimo 225 cd/m²;
5.2.7.3. Resolução 3.840 x 2.170;
5.2.7.4. Taxa de atualização 60hz;
5.2.7.5. Conexão HDMI
5.2.7.6. Display port 1 EA;
5.2.7.7. Resolução 4K; 
5.2.7.8. Alimentação AC 100 ~ 240V
5.2.7.9. Consumo de energia máximo 59W; 
5.2.7.10. Garantia mínima de 36 meses;
5.2.7.11. Modelo referência: Samsung UHD UJ59 32” ou similar.

5.2.8. DISPOSITIVO DE REDE
5.2.8.1. 24 portas;
5.2.8.2. Gerenciável;
5.2.8.3. Layer 3;
5.2.8.4. POE 370W + 4P SFP;
5.2.8.5. Licença vitalícia;
5.2.8.6. Garantia mínima 36 meses;
5.2.8.7.  Modelo  referência:  Switch  Cisco  Catalyst  POE  Gerenciável  L3 
C9200L-24P-4G-E-BR 24 portas POE 370W + 4P SFP + licença DNA C9200L-
DNA-E-24-3Y-BR.

5.2.9. ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA GESTÃO DE CONTEÚDO
5.2.9.1. Regime de trabalho 24x7;
5.2.9.2. Placa de vídeo 6 giga de RAM;
5.2.9.3. Processador Intel Xeon com, ao menos, 6 núcleos;
5.2.9.4. Memória RAM 32GB DDR4
5.2.9.5. Disco sistema SSD 240GB;
5.2.9.6. Alimentação AC 100V ~ 240V;
5.2.9.7. Conectores externos para áudio, rede, USB, porta serial e PS2 
5.2.9.8. Sistema operacional windows 11;
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5.2.9.9. Garantia mínima 36 meses.
5.2.9.10. Modelo referência: Modelo referência Dell Precision T5820 ou si-

milar.

5.2.10. INTERFACE SEM FIO
5.2.10.1. Deve ser compatível com todos os aplicativos necessários para a 
instalação e controle da central;
5.2.10.2. Possuir tela touchscreen;
5.2.10.3. Capacidade de rede Gsm, HSPA+, LTE e 5G;
5.2.10.4. Memória RAM 8GB;
5.2.10.5. Memória 256GB;
5.2.10.6. Aceitar memória expansível;
5.2.10.7. Conectividade wi-fi, bluetooth, USB e GPS;
5.2.10.8. Garantia mínima 36 meses; e
5.2.10.9. Modelo referência: Samsung Galaxy S8 ou similar.

5.2.11. EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA
5.2.11.1. Deve possuir conexão plug and play;
5.2.11.2. Capacidade de operação com sistema operacional windows 10 ou 

superior;
5.2.11.3. Capacidade de captura UHD;
5.2.11.4. Cancelador de ruídos;
5.2.11.5. Capacidade de prover conversação DUPLEX
5.2.11.6. Garantia mínima 36 meses; e
5.2.11.7. Modelo referência: Poly studio USB – videoconferência profissio-

nal.
5.2.12. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

5.2.12.1.  A CONTRATADA deverá realizar todo o serviço necessário para a 
instalação e integração dos painéis vídeo wall, devendo ser observado o se-
guinte:
5.2.12.2. Os serviços de instalação obedecerão ao cronograma apresentado 
pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE e deverão ser executa-
dos no Comando do 8º Distrito Naval localizado na rua Estado de Israel nº 
776 – Vila Clementino, São Paulo – SP, CEP 04022-040;
5.2.12.3. A CONTRATADA deverá apresentar um projeto final detalhando o 
painel vídeo wall, a forma de fixação, a localização dos pontos de elétrica e 
aterramento, bem como apresentar a documentação técnica dos sistemas 
instalados;
5.2.12.4.  Devem compor o fornecimento da solução todos os materiais e 
acessórios necessários para o seu correto funcionamento, tais como, cabos 
de vídeo, cabos de alimentação elétrica, conectores, bases de apoio, abra-
çadeiras, etc.;
5.2.12.5. A CONTRATADA deverá realizar toda a integração do painel video 
wall para exibição de conteúdos locais ou remotos, a partir do link de co-
municação disponibilizado pela CONTRATANTE.
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5.4. DO SERVIÇO DE TREINAMENTO
5.4.1. A licitante deverá transferir o conhecimento de toda solução, demonstrando to-
das suas funcionalidades para, pelo menos, dois colaboradores da CONTRATANTE, para 
que estes repliquem este conhecimento para as equipes de suporte da CONTRATANTE.
5.4.2. Deverá também elaborar e fornecer os documentos técnicos e manuais de toda 
a solução.
5.4.3. De acordo com o perfil, ao final do treinamento, os colaboradores deverão estar 
aptos à:

a) Ser administradores do Sistema;
b) Alterar as configurações do Vídeo Wall em todas as suas aplicações;
c) Alterar modelos de monitoramento e supervisão em múltiplas telas com vários 
tipos de fontes de entrada;
d) Compreender o ambiente tecnológico associado ao sistema do CONTRATANTE 
e ao processo de configuração disponível; e
e) Realizar toda e qualquer atividade para permitir a correta configuração dos 
softwares permitindo a operacionalização do sistema por parte dos Administra-
dores.

5.5. REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO:
5.5.1.  A  execução  dos  serviços  deverá  ser  realizada  normalmente  em  dias  úteis, 
durante horário compreendido entre 08:30 e 17:00, preferencialmente. Serviços que 
causem  transtornos  às  atividades  normais  do  Com8DN  deverão  ser  realizados  em 
períodos previamente agendados com a Contratante, inclusive, caso necessário, fora 
do horário comercial de expediente (ex: noite, feriados e finais de semana).

5.6. REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:
5.6.1. Deve a CONTRATADA se orientar sobre a política de segurança da informação do 
Com8DN antes do início da prestação dos serviços objeto.
5.6.2. A CONTRATADA deverá garantir a segurança das informações do Com8DN e se 
comprometer a não divulgar ou fornecer a terceiros, quaisquer dados e informações 
que tenham recebido deste Comando no curso da prestação dos serviços, a menos que 
autorizado formalmente e por escrito para tal.
5.6.3.  Deverá  ser  celebrado  Termo  de  Confidencialidade  das  Informações  entre  a 
CONTRATADA e a Contratante para garantir a segurança das informações.
5.6.4. A CONTRATADA após a assinatura do contrato, por meio de seu representante, 
deverá  assinar  o  Termo  de  Confidencialidade  das  Informações  em  que  se 
responsabilizará pela manutenção de sigilo e confidencialidade das informações a que 
possa ter acesso em decorrência da contratação.

5.8. DA GARANTIA CONTRATUAL DA SOLUÇÃO:
5.8.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no 
mínimo, 36 (trinta e seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, 
contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do 
objeto.
5.8.2.  A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em 
perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para a CONTRATAN-
TE.
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5.8.3. A garantia abrange, de acordo com as normas técnicas específicas:
5.8.3.1. Suporte Técnico Especializado: diagnósticos e resoluções de problemas, 
atendimento aos usuários com relação à configuração, desempenho, funcionali-
dades e funcionamento dos sistemas.
5.8.3.2. Manutenção: implementação de correções de defeitos e/ou deficiências 
que possam ser encontradas durante sua utilização.  Para isso,  serão também 
adotadas ações de contorno que minimizem o impacto de falhas e/ou paradas 
em seu processo de negócio e, principalmente, ações definitivas que garantam a 
continuidade do negócio.

5.8.4.  Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir  os defeitos 
apresentados pelos bens,  compreendendo a substituição de peças,  a  realização de 
ajustes, reparos e correções necessárias.
5.8.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia 
deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresen-
tem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas 
na fabricação do equipamento.
5.8.6.  Uma vez notificada, a CONTRATADA realizará a reparação ou substituição dos 
bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a  
partir da data de retirada do equipamento das dependências da CONTRATANTE pela 
CONTRATADA ou pela assistência técnica autorizada.
5.8.7. O prazo indicado no item anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorroga-
do uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da CON-
TRATADA, aceita pela CONTRATANTE.
5.8.8. Na hipótese do item acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamento 
equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utili-
zação em caráter provisório pela CONTRATANTE, de modo a garantir a continuidade 
dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
5.8.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação 
da CONTRATANTE ou a apresentação de justificativas pela CONTRATADA, fica a CON-
TRATANTE autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou 
a substituição do bem ou de seus componentes, bem como exigir da CONTRATADA o 
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos 
equipamentos.
5.8.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será 
de responsabilidade da CONTRATADA.
5.8.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência própria e desvin-
culada daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em 
caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a 
vigência contratual.
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6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E 
DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE
6.1. Com base nas necessidades levantadas foram estimadas os seguintes itens e quantidades:

Item Descrição CATMAT/
CATSERV UF QTD Valor Médio 

Unit.
Valor Médio 

Total

1 Monitor  Profissional  de  Vídeo  Wall  de  55” 
polegadas uso 24x7 com borda até 1,8 mm 473226 UN 8 R$  18.286,85 R$146.294,83

2 Serviço  de  adaptação(ampliação)  de 
estrutura  Mecânica  de  Fixação  para  Painel 
Vídeo Wall 2V x 4H – 55” polegadas, de aço 
carbono  e  pintura  eletrostática  contra 
corrosão.

1988 SV 1 R$ 22.186,68 R$ 22.186,68

3 Carenagem  de  contorno  em  ACM  preto 
fosco. 471255 M² 9 R$ 3.766,46 R$ 33.988,11

4 Kit controlador gráfico 217448 UN 8 R$ 5.161,69 R$ 41.293,52

5 Serviço  de  instalação  de  software  de 
Gerenciamento  Gráfico  (incluindo  licença 
vitalícia)

27006 SV 1 R$ 74.666,25 R$ 74.666,25

6 Nobreak  10Kva  com  bateria,  modelo 
senoidal, tensão nominal de saída 110v. 474138 UN 1 R$ 44.583,95 R$ 44.583,95

7 Monitor  32”.  Modelo  referência  Samsung 
série UJ59 613324 UN 2 R$ 3.922,98 R$ 7.845,97

8 Switch 24 portas. Modelo referência Switch 
Cisco  Catalyst  POE  Gerenciável  L3  C9200L-
24P-4G-E-BR 24 portas POE 370W + 4P SFP + 
licença DNA C9200L-DNA-E-24-3Y-BR

609689 UN 1 R$ 40.197,05 R$ 40.197,05

9 Estação de trabalho para gestão de conteúdo 
–  placa  de  vídeo  6  giga  de  RAM, 
microcomputador  padrão  workstation. 
Processador  Intel  Xeon  com  ao  menos  6 
núcleos.  Memoria  RAM  32GB  DDR4.  Disco 
sistema SSD 240GB. Placa gráfica PCI Express 
6  giga  RAM.  Sistema operacional  Windows 
11 Professional. Garantia mínima 36 meses. 
Modelo referência Dell Precision T5820.

485864 UN 2 R$ 20.590,30 R$ 41.180,60

10 Interface de controlador touchscreen sem fio 
–  Compatível  com  todos  os  aplicativos 
necessários para a instalação e controle da 
central.  Modelo  referência  Tablet  Samsung 
Galaxy S8.

476968 UN 1 R$ 8.969,36 R$ 8.969,36

11 Equipamento  de  videoconferência  com 
função de transmissão de som e imagem 300636 UN 1 R$ 16.300,39 R$ 16.300,39

12 Serviço de desinstalação, instalação, ativação 
e treinamento da solução 27090 UN 1 R$ 46.252,61 R$ 46.252,61

13 Serviço  de  garantia  on  site,  manutenção  e 
suporte  técnico,  a  ser  entregue 

27090 UN 36 R$ 2.208,78 R$ 79.516,20
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mensalmente

14 Mesa  de  reunião  MDF  preto  5  lugares. 
Acabamento  superficial:  laminado 
melamínico bp. Comprimento 2,15m largura 
0,95m e altura 0,76m.

612913 UN 1 R$ 3.412,52 R$ 3.412,52

VALOR TOTAL R$606.688,04

7. LEVANTAMENTO  DE  MERCADO  E  JUSTIFICATIVA  DA  ESCOLHA  DO  TIPO  DE 
OBJETO/SERVIÇO A CONTRATAR
7.1.  Tendo  como  base  a  promoção  da  livre  concorrência,  comprovada  após  um  amplo 
levantamento de mercado, como também as contratações anteriores da MB e de outros 
Órgãos,  aliado  ao  fato  de  que  os  serviços  a  se  contratar,  serem  considerados  serviços 
comuns, a contratação deverá ser realizada na modalidade de licitação Pregão Tradicional, 
na sua forma eletrônica, do tipo menor preço global, sob o regime de Empreitada por Preço 
Unitário.

8. PREVISÃO DE ADESÃO À ATA DE ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
8.1. Não será permitida, pois trata-se de um Pregão Tradicional.

9. PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP
9.1.  A  Constituição  Federal  prevê  expressamente  que,  no  processo  licitatório,  deve  ser 
assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes, ao passo que a Lei de Licitações 
dispõe que este se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável.
9.2. Diante disso, é permitida a participação de empresas enquadradas como microempresas 
(ME)  ou  empresas  de  pequeno  porte  (EPP),  desde  que  comprovem  capacidade  para 
execução do serviço e fornecimento dos materiais conforme nos moldes estabelecidos pela 
CONTRATANTE.

10. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS
10.1.  A estimativa de preços foi realizada em consonância com a Instrução Normativa nº 
65/2021  do  Ministério  da  Economia,  que  dispõe  sobre  diretrizes  sobre  o  processo 
administrativo  para  a  realização  de  pesquisas  de  preços  nas  aquisições  de  bens  e 
contratações  de  serviços.  Foram  observados  os  seguintes  procedimentos: I-  Painel  de 
Preços, disponível no endereço eletrônico  http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;  II  – 
Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, em execução ou firmados no 
período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; III-  
Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de 
até 6 (seis)  meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, 
contendo a data e hora de acesso; ou  IV – Pesquisa direta com fornecedores, mediante 
solicitação  formal  de  cotação,  desde  que  os  orçamentos  considerados  estejam 
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do 
instrumento convocatório.
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10.2. Tendo em vista otimizar a estimativa de preços obtida foi utilizado o parâmetro IV, em 
virtude  da  solução  proposta  ter  características  específicos  diferentes  dos  registros 
encontrados no Painel de Preços.

10.3.  A metodologia  empregada  foi  a  adoção da  média  dos  valores  pesquisados,  sendo 
observado o fato das datas das pesquisas não se diferenciarem em mais de 10 (dez) dias.

11. DEFINIÇÃO DE REAJUSTE
11.1.  Reajuste  de  acordo  com  o   Índice  de  Custos  de  Tecnologia  da  Informação  -  ICTI, 
mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.

12. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
12.1.  O licitante vencedor do certame deverá apresentar o Projeto Técnico Provisório de 
Instalação (Projeto Executivo) de como ficará o Sistema de Video Wall na CONTRATANTE após 
a  instalação  e  configuração  dos  equipamentos  e  softwares.  Tal  projeto  deverá  conter 
levantamentos  arquitetônicos  adicionais  e  o  detalhamento  de  suas  partes,  de  modo  a 
proporcionar  seu  perfeito  entendimento,  pela  equipe  técnica  da  CONTRATANTE,  em 
momento  prévio  à  execução.  A  aprovação  do  projeto  por  parte  da  CONTRATANTE  será 
considerada como pré-requisito para a continuidade das etapas de instalação da solução 
apresentada. Para tanto, deverá apresentar, no mínimo, os temas listados a seguir, além de 
detalhar, de acordo com as necessidades, outros itens complementares ao projeto.

12.2. Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os compo-
nentes do equipamento e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e com-
provem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, 
manuais técnicos,  folders e demais literaturas técnicas pelos fabricantes. Serão aceitas có-
pias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que conste o res-
pectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério e responsabi-
lidade do proponente.

12.3.  Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os 
componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos informados na propos-
ta comercial. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se 
substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova submis-
são para homologação.

12.4.  Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deve-
rão ser fornecidos. Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136.

12.5. O Cronograma aprovado dos serviços será documentado e validado para definir a en-
trega dos serviços acordados. Qualquer alteração deverá ser devidamente justificada e acor-
dada entre as partes em documento próprio.

12.6. Deve incluir todos os materiais da solução para fim de composição de cada tipo de ins-
talação e configuração das telas e sua aplicação.
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12.7. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em 
embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.

12.8. O objeto da contratação não incide nas hipóteses vedadas pelos artigos 3º e 4º da IN 
SGD nº 94/2022

12.9. DOS PRAZOS
12.9.1. REUNIÃO INICIAL:

12.9.1.1.  As  partes  devem  realizar  uma  reunião  inicial  com  a  presença  do 
GESTOR, dos fiscais técnicos e de um representante da CONTRATADA, em um 
prazo de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura 
do Contrato, a ser agendada pelo GESTOR com antecedência mínima de 2 (dois)  
dias úteis, cuja pauta deve observar, ao menos:

a) confecção e entrega do projeto executivo pela CONTRATADA;
b) alinhamento de expectativas sobre a execução do objeto contratual;
c)  esclarecimentos  sobre  questões  operacionais  e  de  gerenciamento do 
Contrato.

12.9.1.2.  A  CONTRATANTE,  por  intermédio  do  GESTOR,  pode  solicitar  novas 
reuniões com a CONTRATADA para tratar sobre ajustes, procedimentos, rotinas e 
demais considerações necessárias à correta execução do objeto do Contrato.

12.9.2. PROJETO EXECUTIVO:
12.9.2.1.  Após a realização da reunião inicial, começa o prazo de 10 (dez) dias 
úteis para a confecção e a entrega do projeto executivo pela CONTRATADA.
12.9.2.2. O prazo de entrega do projeto executivo pode ser prorrogado, a critério 
da  CONTRATANTE,  caso  seja  necessária  a  realização  de  mais  reuniões  para 
ajustes  e  demais  considerações  necessárias  à  correta  execução do objeto  do 
Contrato.
12.9.2.3. Após a entrega do projeto executivo, a CONTRATANTE tem o prazo de 2 
(dois) dias úteis para a emissão do aceite respectivo. Caso o projeto não seja 
aceito, a CONTRATADA tem novo prazo de 2 (dois) dias úteis para correção dos 
itens assinalados pela CONTRATANTE.

12.9.3. ENTREGA E INSTALAÇÃO:
12.8.3.1. Os produtos devem ser entregues, instalados e configurados, a contar 
do aceite do projeto executivo, em um prazo de, no máximo, 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos;

12.9.4. TREINAMENTO:
12.9.4.1.  O treinamento deve ser prestado em um prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos,  contados  a  partir  da  finalização  dos  serviços  de  instalação  e 
configuração.  A  data  de  início  do  treinamento  deve  ser  agendada  pela 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

13. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO A CONTRATAR
13.1.  Embora os itens objeto deste presente processo licitatório sejam afins, optou-se pela 
contratação  conjunta,  devido  à  necessidade  da  coordenação  dos  serviços  a  serem 
executados  com o  objetivo  de  garantir  a  perfeita  gestão  e  fiscalização  dos  serviços  e  a 
aferição da sua qualidade sem conflitos de responsabilidades entre os executores.
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13.2.  Neste  ponto,  o  parcelamento  acarretaria  a  possibilidade  de  comprometimento  na 
qualidade  e  nos  prazos  de  execução,  além  da  possibilidade  do  surgimento  de 
incompatibilidades entre os componentes do sistema de Vídeo  Wall, acarretando o efeito 
“dominó”, ou seja, uma contratada poderia atrasar as atividades de outra.

13.3.  Há  de  se  considerar  ainda,  que,  caso  seja  dividido  o  objeto,  o  parcelamento 
necessitaria  de  uma  equipe  de  interface  entre  as  contratadas  para  cada  divisão  criada, 
gerando aumento no volume do serviço administrativo interno e, consequentemente, da sua 
mão de obra. Por fim, pode-se afirmar que o parcelamento do objeto elevaria os preços para 
a administração pública, pois, além dos problemas de coordenação explanados, para cada 
divisão seria  gerado um contrato e acrescidos os custos indiretos,  não se vislumbrado a 
chamada “economia de escala” neste caso.

14. JUSTIFICAR A SOLUÇÃO APRESENTADA PARA CRITÉRIO DE JULGAMENTO (MENOR 
PREÇO GLOBAL OU UNITÁRIO). CASO UNITÁRIO, DISCRIMINAR SE POR EQUIPAMENTO, 
POR LOTE OU OUTROS
14.1. Após análise desta Equipe, foi possível perceber que o certame deverá ter uma etapa 
competitiva relativa ao preço do item. Porém, o critério de julgamento deverá ser feito pelo  
valor global, em que pese o critério de lances preveja a possibilidade que haja oferta para o 
item, culminando no valor global.

15. DEMONSTRATIVO  DOS  RESULTADOS  PRETENDIDOS  EM  TERMOS  DE 
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
15.1.  Com a contratação em tela busca-se  possibilitar a gerência de uma rede de telas 
digitais  de  forma  centralizada  e  programável  para  exibir  as  informações  destinadas  à 
exposição de forma simples,  de todos os  sistemas de monitoramento marítimo e fluvial 
utilizados aos operadores do Centro de Controle Naval de Área do Comando do 8º Distrito 
Naval (CCNA). Provendo mairo eficiência ao serviço prestado no tocante a salvaguarda da 
vida humana no mar, segurança da navegação e proteção ambiental.

16. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO
16.1.  As seguintes providências  para adequação do ambiente do órgão para esta futura 
contratação serão tomadas:

16.1.1.  Reuniões  de  planejamento  com  a  equipe  de  profissionais  envolvidos  na 
contratação; e
16.1.2. Isolamento das áreas onde o objeto será executado.

17. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
17.1. Não há.

18. EDITAL DE REFERÊNCIA ANTERIOR, CASO HAJA
18.1. Não há.

19. JUSTIFICATIVA PARA ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PARA PARECER AO GAM 
OU CJU/SP
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19.1. Conforme características e aplicações do objeto, o presente processo diz respeito a 
Despesa  de  Investimento e  segundo  parâmetros  da  Portaria  1948,  de  2022  do  MPOG, 
devendo ser analisado pela CJU/SP.

20. APRESENTAR NÚMERO DE CATMAT OU CATSER
20.1. Descrito na tabela do item 6 deste estudo.

21. INDICAR A CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO COMO “CONFIDENCIAL OU SIGILOSO”
21.1. As soluções a serem contratadas neste processo são comuns de mercado e o mesmo, 
caracteriza-se  como um processo  licitatório  aberto  ao  público  e  amplamente  divulgado. 
Portanto, não haverá classificação do documento.

22. JUSTIFICATIVA  PARA  PERMISSÃO  DE  EMPRESAS  REUNIDAS  EM  CONSÓRCIO  OU 
NÃO
22.1. Não haverá permissão de empresas reunidas em consórcio. No caso presente, nada há 
no objeto, em termos de dimensão, vulto ou complexidade, ou mesmo alguma circunstância 
específica, que limite a competitividade de empresas isoladas, tendo em vista que:

• Empresas que possuem esse  know-how,  na hipótese de consórcio, podem se 
agrupar e, assim, reduzir-se-ia a competitividade e, eventualmente, acarretar prejuízo 
ao certame (com propostas menos vantajosas); e
• Empresas que podem fornecer esse objeto possuem capacidade, por si próprias, 
de concorrerem individualmente.

22.2. Conclui-se  então,  que  a  autorização  da  participação  de  empresas  reunidas  em 
consórcios  não  ampliaria  a  competitividade,  pelo  contrário,  em  virtude  de  licitações 
semelhantes anteriormente realizadas pelo CTMSP, para o mesmo fim, observou-se que a 
não associação  entre  os  particulares  incrementa  a  disputa,  razão  pela  qual  se  sugere  a 
manutenção desta restrição prevista no Edital. Essa linha de ação converge inclusive para se 
contar com a melhor proposta para a União.

23. JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS OU NÃO
23.1.  Não serão permitidas a participação de cooperativas pelos mesmos motivos da não 
aceitação de empresas reunidas em consórcio.

24. JUSTIFICATIVA PARA PERMISSÃO DE SUBCONTRATAÇÃO
24.1. Não será admitida a subcontratação para a contratação.

25. DEFINIÇÃO  DO  CÓDIGO  E  SUA  RESPECTIVA  DESCRIÇÃO  DO  REGISTRO  NO 
CADASTRO  TÉCNICO  FEDERAL  (CTF)  DO  IBAMA  OU  JUSTIFICAR  A  OPÇÃO  PELA  NÃO 
OBRIGATORIEDADE DO CTF
25.1.  Justifica-se a opção pela não obrigatoriedade do Cadastro Técnico Federal (CTF) em 
virtude dos objetos desta licitação não se enquadrarem como produtos cuja at ividade de 
fabricação ou industrialização estejam listada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA 
Nº. 6, de 15/03/2013, sob o Código relacionado à fabricação, e ainda, não serem aqueles 
apreciados na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 
Ambientais,  instituído  pelo  artigo  17,  inciso  II,  da  Lei  nº.  6.938,  de  1981.  Portanto, 
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conforme  consulta  ao  Guia  Nacional  de  Contratações  Sustentáveis  (5ª  Edição)  da 
Advocacia-Geral da União (AGU), não é aplicável para este objeto.

26. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
26.1.  Em  atendimento  às  normas  constantes  na  Instrução  Normativa nº 
01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente produtos que atendam 
os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental do artigo 5º:

I  –  Que os  bens sejam constituídos,  no todo ou em parte,  por  material  reciclado, 
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
II – Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  –  INMETRO 
como produtos  sustentáveis  ou de menor  impacto ambiental  em relação aos  seus 
similares;
III  –  Que  os  bens  devam  ser,  preferencialmente,  acondicionados  em  embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
IV – Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada  na  diretiva  RoHS  (Restriction  of  Certain  Hazardous  Substances),  tais 
como  mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr  (VI)),  cádmio  (Cd), 
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

26.2. A  oferta  da  solução  de  Video  Wall  terá  que  cumprir  com os  critérios  de 
segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria nº 
170, de 2012 do INMETRO.

26.3. As  proponentes  deverão  ainda  observar  e  cumprir  a  legislação  ambiental 
pertinente  ao  objeto  da  licitação,  tanto  no  processo  de  extração  das  matérias-primas 
utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-
primas, inclusive quanto a observância do Anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06, de 
15  de  março  de  2013,  no  caso  de  itens  enquadrados  como  atividades  potencialmente 
poluidoras  e  utilizadoras  de  recursos  ambientais,  caso  em  que  poderá  ser  solicitado 
certificado de sustentabilidade ambiental.

27. DEFINIÇÃO DE OBRIGATORIEDADE NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES (MUNICIPAL 
OU ESTADUAL), CONFORME RAMO DE ATIVIDADE E OBJETO CONTRATUAL
27.1. Quando não for possível a verificação da regularidade destes, no Sistema de Cadastro 
de Fornecedores (SICAF), a CONTRATADA deverá apresentar as certidões que comprovem a 
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 
contratado.

28. APRESENTAÇÃO  DOS  PRAZOS  MÁXIMOS  DE  EXECUÇÃO  E  VIGÊNCIA  A  SEREM 
APRESENTADOS NO PROJETO BÁSICO
28.1. O prazo de execução do contrato é de 40 (quarenta) dias corridos e o de vigência é de 
12 (doze) meses, não sendo prorrogável na forma do art. 111, II, da Lei nº 14.133/2021.

- 20 de 22 -



29. APRESENTAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO E/OU FORNECIMENTO
29.1. Os serviços e materiais especificados neste Estudo deverão ser entregues/executados 
no seguinte endereço:

29.1.1. Rua Estado de Israel, 776 – Vila Clementino, São Paulo/SP – CEP: 04022-002.

30. APRESENTAÇÃO  DA  DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  COM  OS  MESMOS  DADOS  A 
SEREM INSERIDOS NA DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DAO)

Programa  de  Governo:   6112  –  Defesa 
Nacional
PTRES: 246777;
Plano Orçamentário (PO): 0009;
Ação Interna (AI): X.488.DV.8;
Natureza de Despesa (ND): 44.90.52
Unidade Gestora Responsável (UGR): 89000; 
Unidade Gestora Executante (UGE): 89000; e
Emenda Parlamentar: 2024 4444 0014.

Programa  de  Governo:  6112  –  Defesa 
Nacional
PTRES: 236885;
Ação Interna: X.488.DV.8;
Natureza de Despesa (ND): 339040
Unidade Gestora Responsável (UGR): 89000; 
e 
Unidade Gestora Executante (UGE): 89000.

31. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
31.1. Com base nos elementos anteriores apresentados por este Estudo Técnico Preliminar, 
declaramos a viabilidade desta futura contratação.

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Carlos Leandro Pereira Santana Rosa
Capitão de Corveta 

NIP: 07.3199.59

Renato Silvino da Costa Teixeira
Capitão-Tenente
NIP: 06.0246.11

Lucas Dourado de Azevedo
Segundo-Tenente (RM2-T)

NIP: 13.0534.93

32. APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
32.1. No uso das atribuições que são conferidas por meio da Portaria nº 97/Com8ºDN , de 5 
de abril de 2023 e sob o regime do art. 18 da lei nº 14.133/2021, resolve aprovar este Estudo 
Técnico Preliminar para a contratação de um sistema de visualização profissional Video Wall, 
abrangendo montagem da solução completa no ambiente, com fornecimento de equipamento, 
software, materiais de instalação e todos os acessórios necessários, além de testes, manutenção 
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corretiva,  treinamento, suporte técnico e garantia de 3 (três)  anos para  o  Comando do  8º 
Distrito Naval, conforme condições especificadas neste estudo.

São Paulo, SP, na data da assinatura.

ISAAC CORDEIRO NOGUEIRA
Capitão de Mar e Guerra (IM)

Ordenador de Despesas
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