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Estudo Técnico Preliminar 7/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 63432.000684/2024-65

2. Descrição da necessidade

O presente ETP manifesta a necessidade de contratação de empresa para aquisição de material do tipo alambrado
incluindo postes de mourão de concreto, instalação, retirada e o descarte do material deteriorado do Instituto de
Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira em local próprio. Necessários para atender as necessidades do Instituto de
Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, conforme especificações, condições e prazos definidos no Termo de
Referência.

Se evidencia pela procura de maior economicidade visando melhor planejamento de custos, melhor otimização de
pessoal e praticidade. O não atendimento da demanda acarreta gastos maiores e a compra de itens não licitados.

A licitação visa melhor planejamento de custos, maior economicidade, melhor otimização de pessoal e praticidade
nas cerimônias realizadas pelo IEAPM, evitando compras de última hora, deslocamento de pessoal, gastos
emergenciais. Selecionando a proposta mais vantajosa para a Administração que será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
GERENCIA DE SEGURANÇA ORGÂNICA CC RM1 (T) JESSÉ MOREIRA DA SILVA JUNIOR

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Requisitos necessários ao atendimento da necessidade: A contratada deverá preencher todos os requisitos de
regularidade jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira. Para que o objeto seja contratado e corretamente
prestado, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como efetuar a entrega do material em perfeitas
condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;

5. Levantamento de Mercado

Foram realizadas pesquisas de mercado com no intuito de melhor estimar a presente contratação por meio de
fornecedores.

6. Descrição da solução como um todo

A contratação de empresa para aquisição de material do tipo alambrado incluindo postes de mourão de concreto,
instalação, retirada e o descarte do material deteriorado do Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira em
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local próprio. Necessários para atender as demandas do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira,
conforme especificações, condições e prazos definidos no Termo de Referência.

Na instalação do alambrado deverá ser: Retirado as concertina; Fixado os 70 POSTES DE MOURÃO DE
CONCRETO com dimensão: 10cm x 10cm, com altura de 2,50m que serão chumbados com concreto em piso e
mureta existente, com distância entre postes de 3,25m a 3,80m; e descartar os materiais inservíveis do Instituto de
Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira em local próprio.

Tendo em vista que o material a ser adquirido é de entrega imediata, fácil mencionamento e não acarretará em
grande problemas para administração pública, vislumbra-se a não necessidade de qualquer tipo de seguro para
garantia de entrega do material, uma vez que aquisição do mesmo será realizada através de nota de empenho.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas encontra-se detalhada no item 4 deste estudo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 80.001,00

O valor estimado para contratação será de R$ 80.001,00 (Oitenta mil e um reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não haverá parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação se alinha indiretamente a todos os objetivos estratégicos da OM, uma vez que é necessário
o arranchamento de todos os militares e servidores civis.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A presente contratação se alinha indiretamente a todos os objetivos estratégicos da OM, uma vez que o alambrado
visa prover a segurança do perímetro marítimo e a proteção interna do estacionamento do Instituto.
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13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Conforme especificação do Termo de Referência.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação é viável, pois visa prover a segurança do perímetro marítimo e a proteção interna do estacionamento 
do Instituto.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ALBERTO SANTOS DE JESUS
Fiscal técnico

 

 

 

 

 

 

ELMO ALVES
Fiscal Substituto

 

 

 

 

 

 

MARCOS VINICIUS RODRIGUES
Fiscal Substituto

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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