CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.1 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

I - Necessidade da contratacio:

Visando promover maior seletividade na protecdo da rede elétrica de média tensao do
CTMRJ, é necessaria a aquisicao de pecas para disjuntor de média tensao

Il - Area Requisitante

Divisao de Manutencao do Centro Tecnolégico da Marinha no Rio de Janeiro.

lll - Requisitos da contratacao:

O objeto a ser contratado, com base nas caracteristicas acima mencionadas, ndo possui
natureza continuada, ndo havendo necessidade de prorrogacao contratual prevista na Lei n°
14.133/21.

IV - Levantamento de Mercado

Foram obtidos resultados na plataforma Compras.gov.br e adicionalmente fornecedores
diretos, afim de compor a pesquisa de preco.

V - Solucao Como um Todo

Adquirir os materiais especificos listados neste processo para possibilitar a atuacdo dos
integrantes da Divisao de Manutencao no emprego das atividades relacionadas a eficiéncia
energética.

VI - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

ITEM ESPECIFICAGAO CATMAT UF QTD

. BOBINA DE TRIP COMPATIVEL COM DISJUNTOR MODELO
D27-U DO FABRICANTE ADS DISJUNTORES - 110VCA 338574 UN 1

) CHAVE COMUTADORA COMPATIVEL COM DISJUNTOR
MODELO D27-U DO FABRICANTE ADS DISJUNTORES 373779 UN 1

VII - Estimativa do Valor da Contratacao
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A estimativa do valor da contratacdo consta no Anexo Il, do Aviso de Dispensa Eletronica,
Mapa Comparativo de Precos, assim como justificativa explicitando o parametro e
metodologia aplicados para obtencao do preco de referéncia.

VIII - Parcelamento ou ndo da Solucao

E tecnicamente viavel dividir a soluc3o, pois é mais vantajoso para a administracio publica.
Para proporcionar melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a
ampliacao da competitividade sem perda da economia de escala.

IX -Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao foi possivel identificar contratacoes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratacao desta demanda.

X - Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O Objeto esta previsto no Programa de Aplicacao de Recursos (PAR) referente ao ano de 2024
desta Organizacao Militar.

XI - Resultados Pretendidos

Ao final da aquisicdo dos materiais solicitados, o CTMRJ terd a condicdo de cumprir as
atividades relacionadas a eficiéncia energética da nossa Organizacao Militar. .

XII - Providéncias a serem Adotadas

N3o sdo necessarias providéncias para capacitacao de servidores para fiscalizacdo e gestao
contratual. Também nao é necessaria adequacdao do ambiente da organizacdo, pois a
aquisicado em questdao nao modificara a infraestrutura existente.

XIlI - Possiveis Impactos Ambientais

Nao ha impacto ambiental relacionado com o Objeto em questao.

XIV - Declaracao da viabilidade da contratacao:

Os Estudos Preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucao descrita mostra-se
possivel tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser
viavel a contratacao pretendida.
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Membros da Equipe de Planejamento da Contratacao:

Rio de Janeiro, RJ, na data de assinatura.

Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
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