
ANEXO I – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

MARINHA DO BRASIL

Navio Hidroceanográfico Faroleiro Almirante Graça Aranha

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 07/2024 

Órgão: Navio Hidroceanográfico Faroleiro Almirante Graça Aranha

Setor Requisitante: Divisão de Hidroceanografia

Responsável pela Demanda: 1ºTen Leal

E-mail: rodolfo.leal@marinha.mil.br Telefone: (21) 2189-3142

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico,
se for o caso:

A aquisição  do(s)  item(s)  descrito(s)  no  item 2  atende(m) a  necessidade  da  aquisição  dos  materiais
utilizados para instalação de marégrafos pelo Navio Hidroceanográfico Faroleiro Almirante Graça Aranha e demais
meios  subordinados  ao  Grupamento  de  Navios  Hidroceanográficos  (GNHo),  tendo  em vista  que  os  materiais
utilizados em operação anteriormente foram danificados/perdidos em função das condições meteorológicas no
estado do Rio Grande do Sul nos meses de abril/maio de 2024, ressaltando que o item é essencial para execução
dos processos de acompanhamento do nível do mar durante operações de sondagem.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

Item Objeto UF CATMAT Quantidade total Valor unitário Estimativa de
despesa total

01
Tubos  para  esgoto  de  PVC,
com 200mm de diâmetro e
6m de comprimento.

UN 238151 01 R$ 962,00 R$ 962,00

02
Tampas para tubos para es-
goto de PVC de 200mm de 
diâmetro.

UN 465774 01 R$ 38,00 R$ 38,00

3. Prazo de execução da contratação

O prazo de entrega do material  será de 15 (quinze) dias a partir da assinatura de contrato ou outro
instrumento hábil, como a Nota de Empenho e da comunicação da contratada pelo setor requisitante.

4. Previsão no Plano de Contratações Anuais (PCA)

Não há previsão. É dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento
da regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme disposto no
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Continuação da Formalização da Demanda.

Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda
sobre o Plano de Contratações Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratações (PGC).

5. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item Recurso Orçamentário Descrição
02 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 248205
03 Fonte de Recurso (FR) 03000000000
04 Natureza da Despesa (ND) 339030
05 Plano Interno OCS7001.50.00
06 Valor (R$) R$ 1.000,00

Niterói, RJ, 09 de agosto de 2024.

RODOLFO NOGUEIRA LEAL FABRICIO

Primeiro-Tenente

Encarregado da Divisão de Sinalização Náutica

ASSINADO DIGITALMENTE
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