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NAVIO PATRULHA BRACUI

Estudo Técnico Preliminar 6/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 63462.000393/2025-09

2. Descricao da necessidade
A presente aquisicéo tem por objetivo atender as demandas de rancho do Navio-Patrulha "Bracui".

Para garantir a autonomia operacional durante missdes prolongadas, a embarcacdo necessita de equipamentos que
assegurem conforto, comunicacao eficiente e adequada conservacao de produtos sensiveis a temperatura.

A aquisicao dos referidos equipamentos contribuira diretamente para a melhoria das condi¢des de trabalho,
preservacao de produtos e equipamentos, maior eficiéncia na execucéo das atividades e reducéo de custos com
manutencao corretiva, reforcando a prontiddo operativa do navio em suas diversas atribuicoes.

Em consonancia com § 1°, do art. 9°, da Instrucdo Normativa n°® 58, de 2022, a elaborag&o do Estudo Técnico
Preliminar se limitard, pela simplicidade do objeto, aos elementos obrigatérios, ndo denotando, entretanto, auséncia
de informacdes Uteis no decorrer das pecas que compordo o chamamento figurado pelo Aviso de Contratacéo Direta,
sobre a solucdo ensejada e o regime de contratacéo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Divisdo de Convés Daniel Garcia Macedo

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

O Navio-Patrulha "Bracui"possui instalagdes que abrigam pessoal militar, além de equipamentos e materiais de alto
valor estratégico e financeiro. Essas instalacdes sao utilizadas para diversas atividades operacionais, cientificas e
administrativas, essenciais para a missao da Marinha do Brasil na regido.

A presenca destes equipamentos é crucial para garantir o conforto térmico, a adequada comunicacéo e apresentacao
de informacdes, bem como a conservacao segura de produtos sensiveis a temperatura. Estes itens sao necessarios
para assegurar condi¢des de trabalho adequadas a tripulagdo, preservacao de produtos e materiais, € manutencao da
eficiéncia operacional do navio durante missdes prolongadas.

A auséncia destes equipamentos pode comprometer a execugao de atividades essenciais, afetando a autonomia em
comissao e a capacidade operacional do Navio Hidroceanografico "Garnier Sampaio". Além disso, em comissdes
com a participagdo de civis convidados, tais como operagdes cientificas ou eventos institucionais, torna-se de suma
importancia a disponibilidade de equipamentos que garantam a qualidade, seguranca e eficiéncia das operacdes
embarcadas.
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A contratacdo pretendida enquadra-se no inciso Il do Art. 75, da Lei n® 14.133/2021.
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5. Levantamento de Mercado

Conforme o Art. 5° da Instru¢cdo Normativa N° 65 de 7 de julho de 2021, foram priorizados os parametros do inciso IV
da referida norma, com a intencéo de suprir a necessidade de levantamento de precos condizente com a realidade
mercadologica no subsidio do processo em tela. Ademais, a medida de tendéncia central utilizada foi a média, para o
referido item, e, eventualmente, 0 menor prec¢o haja vista a baixa margem de desvios dos valores encontrados para
0s servicos solicitados.

6. Descricao da solucao como um todo

Contratacdo de empresa especializada para a aquisi¢do de trés freezers horizontais para o Navio-Patrulha "Bracui".

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Aquisicao de equipamentos essenciais para o Navio-Patrulha "Bracui" , compreendendo trés freezers horizontais, com
0 objetivo de garantir a prontiddo operativa da embarcagédo, em conformidade com as condi¢gBes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 10.500,00

O custo méximo estimado da contratacdo é de R$10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais) de acordo com recursos
destinados da DGOM.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Sob a égide da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, que estabelece como regra o
parcelamento do objeto, comumente adotada na conducédo da aquisicdo publica, esta Organizagéo
Militar decide por observar o parcelamento dos itens constantes neste Dispensa Eletrdnica, haja
vista a viabilidade técnica e econdmica da contratagdo em tela, conforme Inciso Il, Art. 47 da Lei n°®
14.133 de 2021.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratacdo correlata elaborada ou planejada por esta Organizacao Militar (UGR) ou pelo Centro de
Intendéncia da Marinha em Belém (UGE).

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo dos freezers horizontais possui carater emergencial, em razdo da necessidade de manutencéao
imediata da eficiéncia operacional e do bem-estar da tripulacéo do Navio-Patrulha "Bracui". Os freezers asseguram a
conservacao adequada de géneros alimenticios e insumos sensiveis a temperatura, prevenindo perdas e riscos a
gualidade dos produtos durante missdes prolongadas.

A medida atende as diretrizes da Circular n® 02/2025 da DGOM, que refor¢ca a necessidade de adequacéo e
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manutencao dos meios de apoio a vida e as operacdes, com foco na funcionalidade, seguranca e continuidade das
atividades a bordo. A contratac@o garante que 0s equipamentos essenciais estejam disponiveis em condi¢des
operacionais, assegurando o bem-estar, a eficiéncia e a seguranca da tripulacédo e a integridade das operacdes do
navio.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo dos equipamentos previstos proporcionard melhorias significativas nas condi¢bes operacionais e de
bem-estar da tripulagdo do Navio-Patrulha "Bracui".

A aquisicao dos freezers horizontais permitira a conservacao segura de géneros alimenticios e insumos sensiveis a
temperatura, evitando perdas, assegurando a qualidade e seguranca dos produtos consumidos a bordo e contribuindo
para a eficiéncia logistica nas operacées.

De forma geral, a contratacéo assegura a continuidade das operacdes do navio, reduz riscos a integridade da
tripulac@o e dos produtos armazenados, e contribui para a manutencéo da prontiddo operacional da embarcacdo em
todas as suas comissoes.

13. Providencias a serem Adotadas

Para viabilizar a contratacdo por dispensa de licitagdo e garantir o fornecimento dos freezers ao Navio-Patrulha
"Bracui", serdo adotadas as seguintes providéncias:

Finalizacao do Estudo Técnico Preliminar (ETP):
Concluséo e aprovacéo formal deste documento, contendo a justificativa da necessidade, especifica¢des técnicas,
estimativas de quantidade e valor, e demais informacdes exigidas pela legislagéo.

Elaboracdo do Termo de Referéncia (TR):

Documento contendo as condi¢cdes técnicas detalhadas, critérios de aceitacdo, forma de entrega, garantias e demais
obrigagdes do futuro contratado, com base nas informagdes do ETP.

Realizacao de Pesquisa de Precos:
Atualizacéo ou consolidagdo da pesquisa de pregos junto a fornecedores do mercado, conforme exigido pelo art. 23
da Lei n® 14.133/2021, para subsidiar a estimativa de valor e a sele¢do da proposta mais vantajosa.

Instrucdo do Processo de Dispensa:
Organizacao e abertura do processo administrativo com base no art. 75, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021, para
contratacdo direta em raz&o do baixo valor e da natureza da demanda.

Emissdo da Nota de Empenho ou instrumento equivalente:
ApoOs a escolha do fornecedor, sera emitida a nota de empenho (ou contrato simplificado, se aplicavel), formalizando a
aquisicdo dos materiais.

Acompanhamento da entrega e recebimento definitivo:
Apoés a entrega dos itens, a Secdo de Apoio Logistico realizard o recebimento provisério e posterior recebimento
definitivo, ap6s conferéncia técnica dos materiais e verificacao da conformidade com as especificacfes contratadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A substituicdo dos itens adquiridos ndo acarretardo impactos ambientais significativos, uma vez que se trata de
reposicao pontual de equipamento, sem necessidade de adaptacfes estruturais. O descarte dos itens inoperantes
sera realizado conforme as normas ambientais da Marinha do Brasil, com destinacdo adequada a unidades ou
empresas especializadas. Ademais, espera-se melhoria na eficiéncia energética, em razéo da substituicdo por
eguipamento mais moderno e funcional.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Contratacad e viavel sob os aspectos tecnico, operacional e logistico, considerando que a substituicad dos itens
podem ser realizadas de forma simples, sem necessidade de modificacoeés na infraestrutura existente. O mercado
dispog de equipamentos compativeis com as especificacogs necessarias, com ampla oferta e pronta entrega, o que
possibilita uma aquisicad celere, condizente com o carater emergencial da demanda. Alem disso, o custo estimado
encontra-se dentro dos limites legais para contrataca® direta por dispensa de licitaca®, nos termos da Lei no 14.133
/2021, assegurando a economicidade e a vantajosidade da solucad proposta.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

b DANIEL GARCIA MACEDO
g L Data: 29/10/2025 11:45:28-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL GARCIA MACEDO

Responsavel pela contratacdo direta

Documento assinado digitalmente

b EDUARDO FERREIRA DE MEDEIROS
g ! Data: 29/10/2025 13:30:33-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

EDUARDO FERREIRA DE MEDEIROS

Autoridade competente
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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