

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES

DFD 232/2025

Data pretendida para conclusão.

10 NOVEMBRO DE 2025.

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
232/2025	795380-BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	MARCONDE DE ARAUJO BASTOS	15/10/2025 10:36 (v 0.6)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		63344.050413/2025-21

1. REQUISITANTE

Órgão	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	
Setor requisitante	DEPARTAMENTO DE MATERIAL	
Responsável pela demanda	CT (FN) HELDER TOMAS ABREU ANDRADE	
E-Mail	helder.andrade@marinha.mil.br	Tel: 21) 3707-9582

2. PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de entrega do material da contratação será de 10 (dez) dias.

3. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após análise da demanda foi atribuído o grau médio de prioridade.

4. JUSTIFICATIVA DA PRIORIDADE

O objeto é indispensável para a execução das atividades fundamentais da Administração, garantindo a continuidade operacional e o cumprimento das metas estabelecidas. A aquisição está alinhada à missão da Administração, sendo necessária para evitar possíveis interrupções causadas pela não conformidade.

1. Descrição sucinta do objeto

O objeto a ser adquirido está compreendido no Termo de Referência deste Processo de Dispensa Eletrônica.

Aquisição de ferramentas e materiais de obras destinados às manutenções preventivas e corretivas da BFNIF, essencial para assegurar a organização, e pleno funcionamento das atividades administrativas da OM, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. Justificativa da necessidade

Justifica-se a necessidade em razão de manutenções preventivas e corretivas, garantindo a conservação, funcionalidade e segurança das instalações. Atualmente, os itens disponíveis são insuficientes e apresentam desgaste devido ao uso constante, comprometendo a capacidade de atender à crescente demanda das diversas frentes de trabalho. Assim, a aquisição de novas ferramentas e materiais de obras são imprescindíveis para assegurar a continuidade e a eficiência das operações de manutenção, preservando a prontidão operacional das instalações e equipamentos da BFNIF e garantindo o pleno funcionamento das Organizações Militares que solicitam apoio.

3. Estimativa das quantidades e Valores

Resumo da descrição das quantidades:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	PDM	UF	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CIMENTO PORTLAND CP III	238764	867	UN	20	R\$ 34,00	R\$ 680,00
2	AREIA LAVADA	216953	862	MT	05	R\$ 178,10	R\$ 890,50
3	BRITA PEDRA TRITURADA BRITA Nº 0	216957	863	MT	05	R\$ 185,00	R\$ 925,00
4	FILITO ARGILA CINZA	601911	19121	UN	30	R\$ 10,76	R\$ 322,80
5	ARGAMASSA USO EXTERNO TIPO AC III	315173	14331	UN	20	R\$ 49,79	R\$ 995,80
6	VASSOURA DE JARDINAGEM DE AÇO	624584	16257	UN	30	R\$ 31,90	R\$ 957,00
7	ENXADA	468616	6595	UN	05	R\$ 52,00	R\$ 260,00
8	PÁ DE OBRA	483248	10273	UN	05	R\$ 50,00	R\$ 250,00
9	COLHER DE PEDREIRO	423357	599	UN	05	R\$ 22,99	R 114,95
10	LINHA DE PEDREIRO	466974	17519	UN	05	R\$ 8,00	R\$ 40,00

						TOTAL	R\$ 5.436,05
--	--	--	--	--	--	-------	--------------

A estimativa de quantidades e valores da contratação do Material de Consumo, cujo valor total estimado é de R\$ 5.436,05 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinco centavos). onerará o exercício de 2025.

4. 4. Vinculação ou dependência com DFD

A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

HELDER TOMAS ABREU ANDRADE
Agente de contratação