TERMO DE REFERENCIA

REFORMA E AMPLIAGAO DO ALOJAMENTO MASCULINO DOS
CABOS E MARINHEIROS
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Continuagcao do Termo de Referéncia

1. OBJETIVO

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo descrever o desenvolvimento
da obra de reforma e ampliacdo do alojamento masculino de Cabos e Marinheiros da
Delegacia da Capitania dos Potos em Sao Francisco do Sul com area total construida de
56,53 m2 Esclarecendo a todos os envolvidos os procedimentos, materiais adotados e
caracteristicas gerais do projeto. Serédo explicados os aspectos mais importantes de cada

edificagao para uma clara compreensao do projeto.

2. LOCALIZAGAO

A area destinada para a reforma e ampliagdo do alojamento masculino de Cabos
e Marinheiros esta implantada no Delegacia da Capitania dos Potos em S&o Francisco do

Sul, localizada na rua Dr. Lauro Mduller, 138, Centro, Sao Francisco do Sul-SC.

3. DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

A obra compreende na reforma e ampliagdo do alojamento masculino de Cabos e
Marinheiros, servicos de demolicido de revestimento, contra piso e alvenarias; execug¢ao
de contra piso, divisérias em drywall, revestimento de piso e parede, alvenarias,

esquadrias, instalacdes hidrossanitarias e das instalagdes elétricas.

3.1. Prazo de execugao

O prazo total para execugado dos trabalhos sera de 90 (NOVENTA DIAS) dias
corridos, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho pela
CONTRATADA.

3.2 Assisténcia técnica

Para perfeito e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA se
obriga sobre as responsabilidades legais nos termos do Codigo Civil Brasileiro, a prestar
toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento

conveniente aos trabalhos.
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Devera a CONTRATADA, obrigatoriamente, ter um profissional (engenheiro civil

ou arquiteto) legalmente habilitado no CREA/CAU, como responsavel geral da obra.

A presenca da Fiscalizagdo, ndo implica a diminuicdo das responsabilidades da
CONTRATADA. Cabendo a esta promover os ensaios e as providéncias que julgue

indispensaveis a qualidade e a seguranca da obra.

4. OBSERVAGOES PRELIMINARES

4.1. Especificagcdes do Termo de Referéncia

Divergéncias eventualmente surgidas neste Termo de Referéncia e as
especificacdes das plantas deverao ser levadas ao Gestor e ao Fiscal do Contrato para avaliagéo,

devendo prevalecer as especificagoes.

Acréscimos ou redugdes de servicos sé ocorrerdo apos prévio estudo técnico

financeiro realizado pela Fiscalizagao e aprovados pelo Ordenador de Despesas.

Projetos complementares obedecerédo aos requisitos constantes nas especificagdes.

4.2. Materiais

A preferéncia da Fiscalizagao sera por materiais de Empresas conceituadas, que

possuam sistema de garantia da qualidade certificado, tipo 1ISO 9000.

O uso de materiais nao certificados facultara a equipe de fiscalizagdo exigéncia

de Inspecgdes técnicas, até laboratoriais, necessarias a garantia da qualidade.

4.3. Mao de obra

A mao de obra operaria devera ser treinada dentro dos procedimentos de

execucao aprovados. Nao se aceitara servicos que nao atendam aos itens de controle.

4.4. Gerenciamento e empresa

O DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO FRANCISCO DO SUL,
através da equipe fiscalizadora da obra da REFORMA E AMPLIAGCAO DO
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ALOJAMENTO MASCULINO DE CABOS E MARINHEIROS, se reserva ao direito de
exigir pratica de gestdo pela qualidade, onde o produto a ser entregue tenha a
confiabilidade requerida para um bom desenvolvimento quando em uso. Mau

Gerenciamento e Inadequadas Estruturas Organizacionais ndo serao aceitas.

4.5. Engenheiros responsaveis

Os responsaveis técnicos superiores bem como encarregados e terceiros,
deverdo também estar fortemente imbuidos da filosofia de gestdo pela qualidade e

produtividade no tocante a todo empreendimento.

4.6. Equipe fiscalizadora

A Obra tera uma equipe de fiscalizagdo e acompanhamento da qualidade indicada
pela CONTRATANTE. A equipe fard o monitoramento de controle da qualidade dos
servigos através de elementos do Edital, e dos Procedimentos, Itens de Verificacéo e
Controle que deverao ser elaborados pela Construtora antes de iniciar cada servigco. A

CONTRATADA facilitara a sistematizacao do controle da qualidade.

4.7. Higiene e segurancga

A empresa adotara todas as medidas relativas as normas de higiene e seguranga
no trabalho de acordo com legislagao especifica e normas complementares do Ministério
do Trabalho.

A empresa assumira, inteira e unicamente, toda a responsabilidade civil e criminal

por qualquer acidente nos trabalhos, bem como as acdes trabalhistas e fiscais.

4.8. Seguranga patrimonial e pessoas

A empresa é a unica responsavel pela seguranga do seu canteiro no tocante a

materiais, equipamentos e pessoas.

A mao de obra requerida adentrara somente os canteiros dos servigos. Para
acesso dos funcionarios, a Contratada devera previamente encaminhar uma listagem

nominal dos funcionarios com nome completo, RG, CPF a Fiscalizacdo e os mesmos
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deverao portar obrigatoriamente cracha de identificagdo quando de sua permanéncia no

local da obra.
4.9. Retrabalhos

A empresa procedera a execugao dos retrabalhos solicitados pela Fiscalizagao,

quando nao atenderem aos requisitos de qualidade.

Nao se procedera o faturamento daquele subsistema retrabalhado antes da sua execugao
correta e com qualidade e aceitacéo pela fiscalizagdo. Portanto, todos os custos que se

excederem devido aos retrabalhos, ficaram por conta da contratada.

410. Desempenho em uso

A empresa disponibilizara minimo efetivo, quando necessario, para a facilitagdo

de um bom desempenho a partir do uso, durante a fase do Recebimento Provisério.

5. OBSERVAGOES GERAIS

No ato da assinatura da Contrato a empresa devera entregar o cronograma
executivo e o planejamento detalhado da obra, que devera ser aprovado pela equipe de

fiscalizagdo no prazo maximo de 10 (dez dias) dias corridos;

Pagamento: Sera realizada uma programacado de acordo com o Cronograma
Fisico- Financeiro a ser apresentado. Mas so sera liberado para pagamento, os servigos

executados e aprovados pela fiscalizacdo, conforme relatério do fiscal do contrato.

Embora a contratagcao da obra seja por precgo global, os procedimentos referentes
as medicoes levarao em conta somente as quantidades efetivamente executadas na obra

e seus respectivos precgos unitarios, de acordo com a IN n° 05/2017.

5.1. Registro Legais

A empresa vencedora apresentara no inicio dos servigos, a ART de execucgéao e

demais Projetos sob sua responsabilidade.

O pagamento da primeira fatura também estara vinculado a apresentagao dessa

ART de execucéo.
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Os demais procedimentos legais deverao ser obedecidos pela empresa

vencedora e sob sua unica responsabilidade.
5.2. Atendimento as normas do DRT

Todas as exigéncias legais também no que diz respeito a higiene e seguranga

deverao ser rigorosamente cumpridas pela empresa vencedora.

A NR-18 devera ser obedecida, cabendo a empresa vencedora elaborar o Projeto

do canteiro observando-se os requisitos dessa citada norma.

Em trabalhos suspensos ou em pavimentos sera obrigatorio o uso do cinto de

seguranca.

6. SERVICOS PRELIMINARES

6.1. Placa de obra

A Empreiteira devera fornecer e instalar, em local previamente indicado pela
fiscalizagdo, uma placa de identificagdo da obra em chapa de aco galvanizada n°22,
dimensdes 1,20m x 2,40m, padrdo Governo Federal, instalada em local visivel, com

detalhe fornecido pela Fiscalizacao.

6.2. Canteiro de obra

a. Depositos e Almoxarifado para armazenamento dos materiais a serem empregados
na obra.

b. Sera utilizada a edificacdo existente para apoio as atividades dos funcionarios e
para o depdsito de materiais.

c. O fornecimento de agua/ esgoto e energia correra por conta da CONTRATANTE.

d. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pelo fornecimento de uniformes e crachas
aos seus funcionarios, assim como pelo fornecimento e utilizacdo dos EPIs a todos os
seus funcionarios no ambito da seguranga e saude do trabalhador, conforme estabelecido

pela Consolidacao das Leis do Trabalho.
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e. A CONTRATADA sera responsavel por toda a rotina de seguranca e de prevencao de
acidentes previstas pelo Ministério do Trabalho e no ambito das demais legislacbes em
vigor.

f. A Contratada sera responsavel por toda a rotina de seguranca e de prevengao de
acidentes previstas pelo Ministério do Trabalho e no ambito das demais legislagdes em

vigor.

6.3. Movimento de terra

Os servicos de escavacdo, compactacao e reaterro, se houver, deverao ser
executados, conforme as Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as cotas de

niveis e condi¢des previstas no projeto para execucgao da obra.

6.4. Divergéncia de dimensodes

A contratada procedera a aferigdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos
e quaisquer outras indicagdes constantes no projeto com as reais condi¢gdes encontradas
no local. Havendo pequenas discrepancias estas deverdo ser relatadas pela
CONTRATADA ao Fiscal do contrato, que informara ao Gestor do Contrato e ordenador

de Despesas.

6.5. Demolicoes e retiradas

6.5.1. Demolicao de Revestimento de azulejo:

Execucdo da retirada do revestimento de azulejo inclusive a argamassa de

sustentagcao dos revestimentos.

Retirar o revestimento de azulejo, o embogo utilizando ferramentas adequadas.
Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado

ambientalmente para esta atividade.

6.5.2. Demoligcao do piso:

- Demoli¢cdo do revestimento ceramico na Sala de TV e Alojamento.
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- Demolicao de revestimento de piso e revestimento ceramico nos banheiros.

- Demoli¢cdo do contra piso da Sala de TV e Alojamento.

7. ALVENARIA E REVESTIMENTOS (ABNT NBR 16868)

7.1 Chapisco 1:3

Todas as alvenarias internas, que receberdo o reboco/embogo, seréo

chapiscadas com
argamassa no trago 1:3 (cimento e areia lavada, de granulometria grossa ou média).

Devera ser observado que todas as partes a revestir serdo preparadas e limpas,

removendo-se particulas soltas, pd, graxa, éleo, etc.

7.2 Reboco / embog¢o

Todas as paredes que nado estdo com reboco/embogo, inclusive estrutura de
concreto, serdo revestidas com massa unica, sendo o trago 1:2:10 (cimento:cal:areia),

para paredes com e=1,5cm, seguindo as orientagdes da fiscalizagéo.

O acabamento sera exigido sem emendas ou ondulagdes visiveis, planamente

perfeito.

O construtor podera utilizar equipamento de projegcdao, desempolamento e

acabamento dos revestimentos desde que utilize argamassa industrializada.

Ensaios de inspecdo poderdao ser requeridos. A mao de obra e os

equipamentos serao recomendados pelas normas.

No caso de reboco, a superficie final sera extremamente plana e lisa, em

condi¢cdes de receber a pintura.
7.3 Contrapiso

O servico de contrapiso em argamassa traco 1:4, sera de 4 cm para areas

secas e molhadas.
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7.4 Revestimento ceramico de paredes internas

Os revestimentos ceramicos serdao aplicados nas areas de chuveiro e vasos
sanitarios. Aplicar revestimento em toda a parede do chuveiro e area dos vasos sanitarios

€ mictorios.

As pecgas serdo de porcelanato acetinado do tipo A, de 12 qualidade, serao
assentadas com argamassa apropriada, sobre a superficie com juntas de 2 mm e
rejuntados com rejunte flexivel na cor da ceramica. Recomenda-se a utilizagdo de
rejuntes flexiveis nos encontros em angulos e para estruturas mais deformaveis. Para
colagem do revestimento deve-se aplicar a argamassa colante do tipo AC2 ou AC3 e

utilizar desempenadeira dentada.

7.5 Piso porcelanato

Assentamento de piso em porcelanato acetinado, com dimensdées de 0,86m Xx

0,86m, acabamento natural, PEI 4 e Classe 5.

Deverao ser limpos e retirados o po e as partes soltas da superficie do contrapiso
ou base de regularizagao. Utilizar gabarito (niveis do piso acabado) para manter a
espessura da junta e alinhar as pegas com linha. O assentamento devera comecar pela
peca inteira. A placa sera apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente.
As placas deverdao ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e

secas, de forma a evitar diferenga de nivel entre uma placa e outra.

7.6 Piso area molhada

Nas areas molhadas, tais como banheiros, e lavanderia, receberdo revestimento
ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensbées 0,86m x 0,86m,

antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada, AC-Il rejuntado.

Cabera ao construtor antes da execugao, apresentar a fiscalizagdo amostras do
piso pronto pretendido para aprovagao.

Observar se todos os pisos sdo do mesmo lote para ndo haver diferenca nas
tonalidades. Furos, empenos, saliéncias, depressbdes, descontrole dimensionais,

desnivelamento, ndo serio aceitos.
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A técnica de execucgdo sera a recomendada por Normas Técnicas vigentes na

ABNT ou congénere.

A mao de obra e equipamentos utilizados serao especializados. O construtor sera
0 Unico responsavel pela integridade fisica e estética do piso em apregco até o
recebimento da obra. Para tanto, adotara procedimento técnico e materiais de protegao

adequados durante as construgdes.

7.7 Soleira

Serdo aplicadas soleiras nas portas dos ambientes das areas molhadas
(banheiros e alojamento) com granito, | = 15cm e esp. = 2cm. Serdao assentadas com

argamassa AC-Il ou AC-II.

7.8 Peitoril

Todos os peitoris serdo em granito, pela parte externa terdo balangco de 2cm e
pingadeira, e pela parte interna, balanco de 2cm, devendo penetrar na parede ou

estrutura 1,5cm de cada lado.

As pedras deverao estar isentas de manchas, fissuras, rebaixos, riscos deixados

pela maquina ou quaisquer outras falhas que comprometam a sua aparéncia.

As pedras deverdo estar devidamente niveladas e devidamente assentadas

quanto a correta inclinagao para escoamento das aguas.

8. IMPERMEABILIZAGOES

Os trabalhos de impermeabilizacdo deverao ser realizados com o tempo seco e

firme, ndo deverao ser executados enquanto houver umidade nas formas.

As paredes deverao ser impermeabilizadas com argamassa polimérica em todo
perimetro com 1,00 m de altura de acordo com as recomendacdes dos fabricantes e da
norma técnica NBR 9574:2008 e NBR 9575:2010.

Tratamento de ralo com argamassa polimérica reforgada com véu de poliéster.
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9. ESQUADRIAS

9.1 Janela de aluminio tipo maximar

Para instalagdo da janela, verifique se o vao possui folga de 5 cm na largura e
altura. Os chumbadores devem ser enrolados para fixagdo. Apds apoiada, os
enchimentos devem comecar pelas laterais. O nivel e o prumo devem ser conferidos com
exatiddo. Durante seu percurso abrir fechar a janela ndo deve apresentar nenhum tipo de

atrito.

9.2 Porta de madeira

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformagcbes e coloragao
homogénea, pronta para receber pintura. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a
1,5 cm. A fixagdo do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o
esquadro. Duas dobradicas deverao ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma

no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.

10. PINTURA (ABNT NBR 13245)

Todas as paredes que nao receberem revestimento especificado e que receberam
reboco serdao convenientemente limpas e preparadas para pintura, retirando-se

completamente a poeira, gordura, mofo, etc., na expectativa dos servigos.

Inicialmente, a superficie devera receber uma deméao de fundo selador para
paredes, a fim de melhorar a impermeabilizacdo da superficie e a aderéncia da tinta de

acabamento.

A tinta devera ser aplicada com o uso de rolo de & de carneiro e pincel, sobre a
superficie totalmente limpa. Cada demao da pintura sé devera ser iniciada apés a

completa secagem da deméao anterior, com intervalo minimo de 4 horas entre demaos.

Serao utilizados os seguintes tipos de pintura:
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10.1 Pintura interna — tinta latex acrilica

As paredes internas de todas as areas constantes no projeto arquiteténico, exceto
areas revestidas, deverdao receber no minimo uma deméao de selador acrilico, e duas

demaéaos de tinta acrilica branco, das marcas CORAL, SUVINIL ou de superior qualidade.

Para os tetos (forros) devera receber no minimo uma deméao de selador acrilico e
duas demaos de tinta acrilica branco, das marcas CORAL, SUVINIL ou de superior
qualidade. O acabamento devera ser de 6tima qualidade. A fiscalizagdo podera exigir

retoques e/ou re-pinturas de areas consideradas com acabamento deficiente.

10.2 Pintura externa — tinta latex acrilica

As paredes externas deverao receber no minimo uma demao de selador acrilico,
duas demaos de tinta acrilica branco neve e cinza das marcas CORAL, SUVINIL ou de

qualidade superior.

O acabamento devera ser de o6tima qualidade. A fiscalizagdo podera exigir

retoques e/ou re-pinturas de areas consideradas com acabamento deficiente.

11. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (ABNT NBR 5626 e NBR 8160)

A execucgao das instalagdes hidrossanitarias deverao obedecer rigorosamente ao
projeto, especificagdes, detalhes respectivos e as normas vigentes como a NBR 5626 e

as normas correspondentes dos materiais utilizados tais como o PVC soldavel.

11.1 Instalacao de agua fria

As instalagdes de agua fria deverao obedecer as normas da ABNT: NBR 5626 e
atender as exigéncias técnicas minimas de higiene, seguranca, economia e conforto dos

usuarios.

Foram considerados tubos e conexdes em PVC-soldavel da marca TIGRE ou de

superior qualidade, em todo o projeto, exceto onde indicado.

Todos os didmetros estdo em milimetros, conforme Anexo B, exceto onde

indicado.
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Deveréo ser utilizados nos pontos de saidas dos sub-ramais conexdes (tais como:
joelhos, luvas ou tés onde indicados) da série azul com bucha de latdo nas bitolas,

conforme dimensionadas no anexo B.

Ao realizar a jungao do tubo em PVC-soldavel e tubos em PVC-roscavel ou metal,

devera ser realizado com o uso de adaptador liso e rosca.

Nao é permitido em hipotese alguma o uso de aquecimento para a fabricacao de
bolsas ou curvas devendo ser utilizado as conexdes apropriadas como: luva simples, luva

de correr e curvas conforme necessario.

11.2 Instalagao de esgoto

A execucdo das instalagcbes sanitarias devera obedecer rigorosamente ao Anexo
B, especificacdes, detalhes respectivos e a norma NBR 8160, NBR 7367, NBR 10844.

As setas indicam o sentido do fluxo nas tubulacdes.

Todos os diametros estdo em milimetros exceto onde indicado. Todas as medidas

de distancia e altura estdo em centimetros.

Todas as tubulagbes deverao ser montadas com junta elastica nas bitolas iguais
ou superior a 50 mm. Ja as tubulagdes inferiores deverdo ser soldadas com adesivo
plastico, com excecdo das ligagdes dos pontos de lavatério com o sifao. Nestes seréo

instalados joelho com anel nas bitolas conforme o projeto.

11.2.1 Quanto a inclinagao

Ainclinacdo minima para a rede de esgoto sera conforme indicado abaixo:

40 2,0% -

50 2,0% 1,00%
75 2,0% 1,00%
100 2,0% 1,00%
150 1,5% 0,50%
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11.2.2 Ralos
a. Plasticas:
Serao de fabricagcdo da TIGRE ou de qualidade superior, de acordo com as
especificadas no anexo B e terao grelha e porta grelha em ago inox.
b. Ralos:
Ralos Plasticos serao de fabricagao da TIGRE ou de superior qualidade superior e

contara com fecho hidrico de 31mm e terdo tampa ou grelha e porta grelha em acgo inox,

no anexo B.

12. INSTALAGCAO ELETRICA (ABNT NBR 5410)
Toda a instalacao elétrica sera executada conforme dimensionamento do Anexo B.

A contratada fornecera e instalara todos os equipamentos necessarios a
instalagao elétrica. Sempre que solicitado pela fiscalizagdo, devera a empreiteira fornecer
amostras de material que ird empregar, como também ensaios de resisténcias,
isolamentos e condutibilidade, assim como os outros esclarecimentos que forem

pedidos.

A execugao das instalagdes elétricas s6 podera ser feita por profissionais
devidamente habilitados, o0 que ndo eximira a empreiteira da responsabilidade pelo
perfeito funcionamento das mesmas.

As instalagcbes elétricas sO serdo aceitas, quando entregues em perfeitas

condigdes de funcionamento e ligadas definitivamente.

12.1  Materiais e equipamentos

Os materiais a serem empregados adiante especificados, foram escolhidos de
modo a satisfazerem os padrdes aconselhados pela técnica moderna, dentro do tipo de

instalacdo em apreco.

Os eletrodutos serao de polietileno flexivel corrugado de fabricagdo nacional, de

primeira qualidade.

15 de 19



Continuagcao do Termo de Referéncia

Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas, deverao ser
feitos com maximo cuidado, a fim de causar o menor dano possivel aos servigos ja

executados.

Os eletrodutos serdo chumbados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4,

se for em alvenarias.

Toda a instalagao elétrica sera executada conforme o Anexo A, deste Memorial.

12.2 Quadro de distribuicao, luz e tomadas

As caixas dos quadros serdao em PVC. Os disjuntores deverédo ser fixados no
fundo do quadro com dispositivos especiais. Terdo suas interligacoes elétricas através de

barramentos de cobre de dimensdes compativeis com a capacidade de corrente.

12.3 Informagdes complementares

12.3.1 As instalacdes elétricas serdo todas executadas em total obediéncia as normas e

recomendacoes da ABNT.

12.3.2 O quadro devera ser novo, de embutir, fabricacdo Inelsa, Elmeta, ou qualidade
superior, bem como os disjuntores serao de fabricagdo Cutler-Hammer, ou qualidade

superior, tanto para os circuitos terminais como para o disjuntor geral.

12.3.3 Toda fiagdo sera nova, com bitola indicada no Anexo A, esta fiagdo sera de
fabricacao Pirelli, Ficap ou similar. Toda fiacido derivada dos quadros de distribuicao tera

as seguintes cores:
FASE: VERMELHO
NEUTRO: AZUL-CLARO
RETORNO: CINZA
TERRA: VERDE

12.3.4 Todos os circuitos elétricos deverdo ser perfeitamente identificados através de

anilhas Hellerman ref. EMC, nas extremidades dos cabos nos quadros e nas tomadas.

12.3.5 Toda cabeacéo para ligagao aos disjuntores sera estanhada.
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12.3.6 Toda cabeacao para ligagao aos barramentos e tomadas sera estanhada e provida

de terminal olhal para a conexao ao barramento e/ou tomadas.

12.3.7 Todas emendas necessarias nos circuitos de distribuicido serdo soldadas com fitas
de alto — fuséo.

12.3.8 Todos os materiais acessoérios deverdo ser de PVC rigido de fabricacdo Tigre,
Cande ou Fortilit, ou de qualidade superior.

12.3.9 Os condutores serdo em cobre eletrolitico com isolamento termoplastico anti-
chama, fabricagéo Pirelli, Ficap ou Wirex.

12.3.10 Todas as conexdes (chegadas) entre eletrodutos e caixas, serao
efetuadas com a utilizagdo de bucha/arruela, em aluminio.

12.3.11 Deverao ser executados todos os pontos elétricos especificados em projeto,
quadro de medicéo e quadro de distribuigao.

12.3.12 Toda cabeagado para ligacdo aos barramentos e tomadas sera estanhada e
provida de terminal olhal para a conexao ao barramento e/ou tomadas.

12.3.13 Todas emendas necessarias nos circuitos de distribuicdo serdo soldadas com
fitas de alto — fuséo.

12.3.14 As caixas para tomadas deverado ter dimensdes padronizadas (4"x2" ou 4"x4"),
de tal modo a permitirem a instalagao dos médulos ai previstos.

12.3.15 Os interruptores serdo instalados de acordo com indicagdo em projeto, da linha
Silentoque, as tomadas elétricas serao do tipo 2P + T.

12.3.16 Os condutores serdo em cobre eletrolitico com isolamento termoplastico anti-
chama, fabricacdo Pirelli, Ficap ou similar. Todas as conexdes (chegadas) entre

eletrodutos e caixas, serao efetuadas com a utilizagao de bucha/arruela, em aluminio.

12.3.17 Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de aterramento
(PE), conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciacédo de indicagao em relagédo a tensao

de trabalho. Todas as tomadas deverao ter fio-terra.

13. LIMPEZA DA OBRA
Concluida a construcado da obra, a CONSTRUTORA procedera a limpeza de toda

a obra, observando-se minimamente:

17 de 19



Continuagcao do Termo de Referéncia

a) Acesso: ap06s a limpeza sera feita a remogao de todo o entulho e detrito da

obra, com lavagem a base de agua e sabao.

b) Cuidadosa lavagem de todos os pisos que deverdo ficar isentos de

quaisquer manchas, respingos de tinta etc;

c) Ferragens e metais: quando cromados ou pintados em epoxi deverao ser
usado um removedor e flanela para polimento conforme cada caso, sem uso de palhas de

aco ou produtos abrasivos. Todas as fechaduras deverao ser lubrificadas e polidas.

d) Limpeza geral das areas externas, que deverao ficar isentos de quaisquer

manchas ou respingos de tintas;

e) Aparelhos de iluminagao: lavagem com agua e sabao, sem qualquer adi¢cao
de acido. Apds a total limpeza da obra a FISCALIZACAO devera proceder & verificagéo
das condigbes de funcionamento e seguranga de todas as instalagbes de agua, esgoto,

ferragens, aparelhos Sanitarios e impermeabilizagdes.

f) Somente apds a vistoria de toda obra, é que a FISCALIZACAO procedera a
entrega de um RELATORIO constando a eventual existéncia de defeitos ou a eventual

necessidade de complementagao de servigos.

g) No caso de defeitos reconhecidos o relatério devera explicitar que o
recebimento ndo podera ser efetuado ou que s6 o sera mediante correcdo dos defeitos

em prazo a ser determinado.

h) A CONTRATADA devera imediatamente proceder todos os consertos

porventura existentes.

14. ENTREGA DA OBRA
A CONTRATADA sé podera entregar a obra, depois que o Gestor e Fiscal do

Contrato fizer a inspegdo, para constatar o seu bom estado de construgdao e

funcionamento.

Sera feita uma verificagdo no funcionamento de todas as instalagdes,
aparelhos, pecgas, ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer pega que seja

encontrada deficiente, sera substituida ou corrigida pela CONTRATADA.
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15. ANEXOS:
Anexo A - PLANTA BAIXA E PERSPECTIVA DA REFORMA
Anexo B - DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO
Anexo C - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Itapoa, SC, em 29 de outubro de 2025.
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