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1. Informacoes Basicas

* OM: Centro Industrial Nuclear de ARAMAR - CINA

 Area requisitante: Superintendéncia de Operacio

* Categoria do objeto: Aquisicao

* Processo licitatorio na modalidade pregao eletronico: Declaramos expressamente que o
objeto pode ser considerado como uma aquisicao, atendendo aos requisitos do art. 6°,

XIll, e art. 29 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 c¢/c Orientacdo Normativa AGU n° 54,
de 2014.

® ETP DIGITAL N° 20/2024: Devido a inconsisténcia de informacdes ao gerar o arquivo
digital, utilizamos modelo editadvel. Declaramos que os dois modelos estio em
conformidade.

DA NECESSIDADE

2. Descricio da necessidade, considerado o problema a ser resolvido sob a perspetiva do
interesse publico (obrigatorio):

A aquisicao de sobressalentes para equipamentos de refrigeracdao é fundamental para garantir o
pleno funcionamento e a seguranca operacional das instalacdbes do Centro Industrial Nuclear de
Aramar (CINA). Esses itens sao cruciais para a realizacdo de manutencoes corretivas e futuras
manutencoes preventivas do sistema de refrigeracao.

Os materiais sao necessarios para prevenir vazamentos, bloqueios e falhas nos componentes
dentro do sistema de refrigeracdo. Vazamentos podem comprometer a eficiéncia do sistema,
aumentar os custos operacionais e causar danos ambientais.

Os sobressalentes sdo componentes criticos nos chillers, garantindo a eficiéncia, confiabilidade e
durabilidade do sistema de refrigeracdo. Portanto, a aquisicdo desses itens assegura que os
chillers operem de forma otimizada, com menor risco de falhas e manutencao reduzida.

by

3. Descricao dos requisitos da contratacdo necessarios e suficientes a escolha da solucao,
prevendo critérios e praticas de sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentacoes
especificas, bem como padrées minimos de qualidade e desempenho:

A aquisicao de sobressalentes de Refrigeracao para o Centro Industrial Nuclear de Aramar requer
uma abordagem que priorize a sustentabilidade em todos os aspectos. Ao considerar os critérios
de sustentabilidade, podemos garantir que os materiais adquiridas contribuam para a
operacionalidade continua do complexo de forma ambientalmente responsavel.

Optar por sobressalentes fabricados com materiais sustentaveis nao apenas reduzird o impacto
ambiental da producao, mas também promovera a conservacao dos recursos naturais. Além disso,
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ao escolher sobressalentes com eficiéncia energética, podemos minimizar o consumo de energia
durante sua operacao, contribuindo para a reducao das emissoes de gases de efeito estufa.

A durabilidade e vida atil prolongada dos materiais sdao aspectos cruciais para a sustentabilidade.
Sobressalentes de alta qualidade e durabilidade exigirdo menos substituicdes ao longo do tempo,
reduzindo assim a quantidade de residuos gerados e o consumo de recursos necessarios para a
fabricacdo de novos componentes.

A minimizacdo da emissao de poluentes durante todo o ciclo de vida dos materiais é outro
aspecto importante. Ao escolher fornecedores que adotam praticas de producao limpa e estao
em conformidade com regulamentacdes ambientais rigorosas, podemos garantir que os materiais
selecionados tenham um impacto ambiental minimo.

Ao considerar esses critérios de sustentabilidade na aquisicao para o Centro Industrial Nuclear de
Aramar, espera-se que as operacoes do complexo sejam conduzidas de maneira ambientalmente
responsavel, promovendo assim a preservacdo do meio ambiente e a sustentabilidade das
atividades.

CATMAT:

Os codigos CATMAT sao elementos integrantes da tabela referencial mencionada no item 1.1. do
Termo de Referéncia. Em situacdées em que ocorra uma discordancia entre as descricoes e
especificacoes presentes nos codigos CATMAT e as indicadas no proprio Termo de Referéncia, as
informacoes deste Ultimo prevalecem.

Ressalta-se que, foi consultado o Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, onde
constatou-se que o objeto da contratacdo nao trata-se de item padronizado no Catalogo
Eletronico de Padronizacao.

DA SOLUCAO

4. Levantamento de mercado que consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa
técnica e economica da escolha do tipo de solucao a contratar:

Apds um levantamento de mercado amplo, realizado por meio de consultas a diversas fontes de
informacao e andlise das opcoes de fornecedores, precos e praticas sustentaveis, identificou-se
gue a aquisicdo dos sobressalentes para manutencdo dos chillers é a solucdo mais viavel e
econdmica para garantir a continuidade da operacao dos sistemas de refrigeracao. A escolha se
baseia na andlise detalhada das alternativas disponiveis, sendo a substituicdo dos chillers a Unica
outra opcao identificada. Contudo, a substituicio completa dos equipamentos ndao se mostrou
uma alternativa viavel do ponto de vista econémico, além de ser desnecessaria no momento,
dado que os chillers existentes ainda podem ter sua vida Gtil prolongada através de manutencoes
preventivas e corretivas, utilizando os itens sobressalentes especificados.

Os chillers do CINA, que possuem faixas de fabricacdo entre os anos de 1988 e 2012, sdo
submetidos a manutencoes periddicas realizadas pelo Departamento de Manutencao Nuclear
(DMN), com o objetivo de assegurar seu pleno funcionamento. Os sobressalentes que estio
sendo contemplados no processo licitatério foram selecionados de acordo com rigorosos critérios
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técnicos, com dimensionamento e codigos de identificacdo que garantem a compatibilidade exata
com os equipamentos em operacado. Dessa forma, ndo é possivel substitui-los por outros itens
sem comprometer a integridade e a eficiéncia dos sistemas de refrigeracao.

A alternativa de substituir os chillers por novos seria financeiramente mais onerosa, nao apenas
pelo custo dos novos equipamentos, mas também pela necessidade de desativacao e descarte
dos atuais, o que acarretaria custos adicionais e nao justificaveis no contexto atual. A manutencao
dos equipamentos existentes, por meio da aquisicao dos sobressalentes, &, portanto, a opcao
mais econdmica, pois permite que os chillers operem de forma eficiente e segura, sem a
necessidade de investimentos substanciais na substituicao dos equipamentos.

Além disso, a manutencao dos chillers existentes esta alinhada com praticas sustentaveis, uma vez
gue prolonga a vida util dos equipamentos e contribui para a reducao de residuos e o impacto
ambiental, evitando a fabricacdo e o descarte de novos sistemas de refrigeracao. Portanto, ao
escolher a aquisicdo dos sobressalentes necessarios para a continuidade das manutencoes
preventivas e corretivas, estamos adotando uma solucdo que atende de forma eficiente as
necessidades operacionais do CINA, sem comprometer os recursos financeiros e com um impacto
ambiental reduzido.

Em conclusao, a aquisicao dos sobressalentes para a manutencao dos chillers se apresenta como
a solucao mais vantajosa, ndao apenas sob o ponto de vista técnico, mas também do ponto de
vista econdémico e sustentavel, garantindo a continuidade dos servicos e a eficiéncia operacional
do CINA sem a necessidade de investimentos exorbitantes na substituicdo dos equipamentos.

5. Descricao da solucao como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencao e a
assisténcia técnica, quando for o caso;

A justificativa para a aquisicio dos itens elencados no processo licitatério visa atender as
necessidades da Administracdo no que tange a continuidade da operacao dos chillers do Centro
Industrial Nuclear de Aramar, assegurando sua eficiéncia e confiabilidade ao longo do tempo. O
ciclo de vida dos objetos desta contratacdo é, em média, de 5 a 10 anos, sendo que o ultimo
processo licitatorio realizado para a aquisicio de sobressalentes ocorreu em 2017, o que
demonstra a necessidade de renovacdo dos estoques de pecas para a manutencdo dos
equipamentos.

As especificacoes dos produtos constantes na tabela 1.1 tém como objetivo garantir a qualidade e
a compatibilidade com os sistemas de refrigeracdo existentes, permitindo a continuidade das
manutencoes preventivas e corretivas. A escolha cuidadosa desses itens visa a prevencao de
falhas especificas e desgastes prematuros, assegurando que os chillers possam continuar a
desempenhar suas funcoes essenciais de refrigeracdo no CINA, sem interrupcdes que possam
comprometer o funcionamento de processos criticos.

A manutencao regular, com a reposicao de componentes de alta qualidade, prolonga a vida util
dos equipamentos, evita paradas imprevistas e reduz a necessidade de substituicoes dispendiosas
de unidades inteiras. Nesse contexto, a aquisicio de sobressalentes apropriados se configura
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como uma solucdo econdmica, pois permite a utilizacdo dos chillers por um periodo maior, de
forma eficiente e segura, com custos significativamente menores do que a compra de novos
equipamentos.

Além disso, a manutencado continua e a substituicio de pecas especificas também representam
uma alternativa sustentavel, j3 que prioriza a utilizacdo de recursos ja existentes, sem a
necessidade de descartes de equipamentos em bom estado, alinhando-se as praticas de
economia circular e minimizacao de residuos.

Portanto, a aquisicao proposta ndo sé atende aos requisitos técnicos e operacionais, mas também
promove a solucdo mais viavel e sustentdvel a longo prazo, garantindo a operacionalidade
ininterrupta e eficiente dos chillers no Centro Industrial Nuclear de Aramar, com a devida
economia de recursos publicos e a preservacao do patrimonio publico.

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memdrias de calculo e
dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras
contratacoes, de modo a possibilitar economia de escala (obrigatério):

A estimativa de quantidades para a aquisicio dos materiais foi realizada com base na analise
detalhada do numero de equipamentos que necessitam de sobressalentes, conforme
apresentado na tabela abaixo. Contudo, é importante esclarecer que a determinacdo de uma
guantidade exata de itens a ser contratada ndo é viavel, uma vez que os sobressalentes sao
utilizados tanto em manutenc¢des preventivas (programadas) quanto em manutencdes corretivas
(emergenciais).

O Departamento de Manutencdo Nuclear (DMN) fundamentou o célculo levando em
consideracdo o estoque minimo necessario para o uso dos sobressalentes. Esse estoque visa
garantir a disponibilidade dos materiais essenciais para atender as demandas programadas e
emergenciais, evitando, assim, interrup¢ées nao planejadas nas operagées do Centro Industrial
Nuclear de Aramar (CINA).

Além disso, a area requisitante forneceu o documento denominado "Justificativa de Demanda",
gue detalha de forma adicional a necessidade das quantidades dimensionadas. Esse documento,
anexado aos autos, visa proporcionar uma melhor compreensao da légica de dimensionamento
adotada, confirmando que a aquisicao estad em conformidade com as previsdes operacionais e de
manutenc¢ado, com o objetivo de assegurar a continuidade das atividades de forma eficiente e sem
comprometimentos nas operacoes do CINA.

Portanto, o dimensionamento das quantidades contratadas no Sistema de Registro de Preco é
robusto e esta alinhado com as necessidades operacionais do DMN, garantindo a manutencao da
normalidade operacional e o fornecimento adequado de sobressalentes, tanto para manutencoes
programadas quanto para emergenciais.

Area Equipamentos existentes
Prédio 1 8
Prédio 2 4
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Prédio 3 2
Prédio 4 4
Prédio 5 4

7. Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos prec¢os unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe dio suporte, que poderio constar de anexo
classificado, se a Administracao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitacao
(obrigatorio):

Apos analise criteriosa optou por utilizar a metodologia de “média” para os itens 8, 12, 15, 17, 23,
24, 37, 50, 52, 53, 60, 61, 64, 65, 68, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 87 e 89. Diante da falta de
homogeneidade, foi adotado a “mediana” para os itens 9, 10, 13 16, 19, 21, 30, 31, 32, 33, 35, 36,
41, 43, 49, 51, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 74, 79, 80, 81, 88, 91, 92, 93, 95, 96 e 99. Para
ositens 1,2, 3,4,5, 6,7, 11, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47,
48, 57, 58,73, 76,77, 78, 86, 90, 94, 97 e 98 optou-se pelo “menor preco”. A estimativa de precos
estd em conformidade com a Instrucdo Normativa n® 65, de 7 de julho de 2021 da SEGES, e de
acordo com os precos de mercado, havendo compatibilidade dos quantitativos e dos custos com o
projeto, tendo sido feita uma analise critica a fim de evitar disparidades entre os precos
coletados, conforme observacées do Mapa Comparativo de Precos (MCP), anexo a este processo.

8. Justificativa para o parcelamento ou nao da solucao (obrigatério):

Embora os itens objeto deste presente processo licitatério sejam afins, ndo se optou pela
contratacao conjunta, visando a economicidade proveniente da ampla disputa de mercado item a
item.

9. Contratacgoes correlatas e/ou interdependentes:

Nao ha existéncia de contratacoes que guardem relacao ou afinidade, pretéritas ou futuras, com a
atual necessidade deste processo no ambito da Administracao Publica.

10. Alinhamento entre a Contratacdo e o planejamento (demonstrativo da previsio da
contratacao no programa de aplicacio de recursos (PAR), de modo a indicar o seu alinhamento
com o instrumentos de planejamento do 6rgio ou entidade):

Declaramos que, com fulcro no paragrafo Unico, do art. 1°, do Decreto n® 10.947, de 25 de
janeiro de 2022, incluido pelo Decreto n° 11.137, de 18 de julho de 2022 c/c subitem 1.12, da
SGM-102 (NORMAS SOBRE LICITACOES, ACORDOS E ATOS ADMINISTRATIVOS), o objeto da
contratacdo esta previsto no Programa de Aplicacdo de Recursos (PAR), conforme detalhamento
a seguir e esta alinhado ao Planejamento Estratégico do Orgao (PEO):

a) Cédigo PAR: 0012/2025

b) Data da aprovacdo de inclusdo do objeto no PAR: Conforme Ultima reunido do Conselho de
Gestao.

c) CATMAT: Conforme tabela 1.1 do Termo de Referéncia.
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DEMAIS JUSTIFICATIVAS EXIGIDAS PELA CJU/CJACM

11. Justificativa para participacao exclusiva de ME/EPP ou nao:

Analisando os fornecedores da pesquisa de mercado e o valor global da contracao, indica-se a
ampla divulgacao, inclusive na imprensa oficial, com acesso a qualquer interessado do ramo,
independente do seu porte, de forma a buscar as condicdoes mais favoraveis para aquisicao do
objeto especializado para a Administracao Publica.

O Anexo |l deste ETP trata-se do Termo de Justificativa que dispensa a exigéncia do Decreto
8.538/15.

12. Justificativa para vedacao de participacio de cooperativas ou nao:

Nao serd vedada a participacdo de cooperativas, desde que tenha em seu escopo 0os mesmos
servicos, operacoes e atividades previstas em seu objeto social. Sendo assim, somente é vedada a
participacao de cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacao juridica entre
o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

13. Justificativa para permissao de empresas reunidas em consércio ou nio:

Nao havera permissdo de empresas reunidas em consércio. A vedacdo quanto a participacdo de
consorcio de empresas no presente procedimento licitatério nao limitard a competitividade. A
participacdo de consorcios é recomendavel quando o objeto considerado for “de alta
complexidade ou vulto”, o que n3o seria o caso do objeto sob exame. Nao ha nada que justifique
a participacdao de empresas em consércios no objeto em apreco. Ele nao se reveste de alta
complexidade, tampouco € servico de grande vulto econémico, ou seja, o edital ndo traz em seu
termo de referéncia nenhuma caracteristica prépria que justificasse a admissao de empresas em
consorcio. A admissdao de consércio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor
econémico atenta contra o principio da competitividade, pois permitiria, com o aval da
Administracdo Publica, a unido de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si,
violando, por via transversa, o principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade
buscada pela Administracdo. Trago a baila, em reforco da tese esposada, o entendimento da
equipe técnica do TCU, que no bojo do Acérddao 2813/2004 Primeira Camara, assim se
manifestou, verbis:

26. O art. 33 da Lei de Licitacoes expressamente atribui a Administracdo a prerrogativa de admitir a
participacao de consércios. Esta, portanto, no ambito da discricionaridade da Administrac3o. Isto porque,
ao nosso ver, a formacdo de consorcio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consorcio de
empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la (associacio de
empresas que, caso contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo Bacen, vemos que
€ pratica comum a nao-aceitacdo de consércios.

Nesse sentido, justifica-se a ndo participacao de consorcio no presente certame.

14. Justificativa para permissao de subcontratacao do objeto:

Nao sera admitida a subcontratacao.
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15. Justificativa para exigéncias de qualificacao técnica na habilitacao, quando for o caso:

Nao sera exigida qualificacdo técnica na habilitacao.

16. Justificativa para exigéncia de garantia do servico e garantia da contratacao, quando for o
caso (para servico):

Nao se aplica pois nao se trata de servico.

17. Justificativa para exigéncia de garantia, manutencio e assisténcia técnica e garantia da
contratacdo, quando for o caso (para aquisicio):

O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor).

18. Definicao de reajuste, quando houver:

Dentro do prazo de vigéncia e independente solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA exclusivamente
para as obrigacoes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

19. Se a licitacao for executada com o procedimento do Sistema de Registro de Precos, efetuar o
enquadramento do objeto com base no art. 3° do Decreto n° 11.462, de 2023:

A presente licitacdo trata-se de Pregao Eletronico - Sistema de Registro de Precos, sendo
enquadrado nas seguintes justificativas (art. 3° do Decreto n°® 11.462, de 2023):

| - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacbes permanentes ou
frequentes; e

V - quando, pela natureza do objeto, nao for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracao.

20. Apresentacao dos prazos maximos de execucao e vigéncia da contratacio:

Consideram-se os prazos: Maximo de Execucao de 30 corridos e Vigéncia de 85 dias, prorrogavel
na forma do art. 111, da Lei n® 14.133, de 2021.

21. Apresentacao do local de execucao e/ou fornecimento:

Local de entrega: Centro Industrial Nuclear de Aramar, endereco Estrada Vicinal Sorocaba/lperé,
Km 12,5, s/n, cidade Iper6/SP; CEP: 18560-000.

22. Justificativa do enquadramento ou nao do objeto como atividade de custeio:

Conforme caracteristicas e aplicacbes do objeto, o presente processo diz respeito a custeio. Tal
definicdo foi baseada, conforme estabelecido em norma complementar para o cumprimento do
Art. 3° do Decreto n° 10.193, de 27 dezembro de 2019, relacionado no inciso V do Art. 2° da
Portaria 7.828, de 30 de agosto de 2022.

V - aquisicdo, manutencao e locacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

Sendo assim, devendo ser analisado pelo CJU/SP.
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23. Justificativa para encaminhamento do processo para analise juridica da CJACM OU CJU/SP

Visto enquadramento indicado no item anterior, este processo devera ser analisado pelo CJU/SP.

DO PLANEJAMENTO

24. Beneficios a serem alcancados com a contratacio (demonstrativo dos resultados
pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis):

A aquisicao de sobressalentes para os equipamentos de refrigeracao do Centro Industrial Nuclear
de Aramar (CINA) foi planejada para atender as necessidades de manutencdes corretivas e
preventivas, assegurando o pleno funcionamento e a seguranca operacional das instalacoes. A
especificacdao dos itens foi cuidadosamente elaborada com o objetivo de otimizar os custos,
evitando tanto o excesso de estoque quanto a necessidade de compras emergenciais por falta de
componentes. Essa abordagem visa prevenir despesas adicionais geradas por interrupcoes
inesperadas nas operacoes, assegurando a continuidade das atividades com a minima ocorréncia
de falhas.

Outro ponto crucial desta aquisicao é a reducao do tempo de inatividade dos equipamentos. O
processo de manutencao com sobressalentes é significativamente mais rapido e eficiente do que
a aquisicao e instalacao de novos chillers, o que permite que os equipamentos voltem a operar
com maior celeridade. Dessa forma, minimizamos as interrupcoes nas operacoes, garantindo a
continuidade e a produtividade do Centro Industrial, essenciais para o cumprimento das metas de
eficiéncia e seguranca.

A disponibilidade adequada dos sobressalentes também permitird que os equipamentos de
refrigeracao se mantenham operacionais por mais tempo, reduzindo o nimero de paradas e
aumentando a confiabilidade das operacoes. Isso contribui diretamente para a eficiéncia global
do CINA, permitindo que as equipes mantenham os processos funcionando de maneira continua
e com menor risco de imprevistos.

Ademais, ao optar pela manutencao em vez de substituicao, estamos promovendo praticas
sustentaveis e responsaveis, alinhadas aos objetivos ambientais do Centro. Essa abordagem nao
s6 reduz o desperdicio, mas também contribui para a preservacao ambiental ao prolongar a vida
util dos equipamentos existentes. Dessa forma, o processo licitatério nao sé otimiza os recursos
financeiros, mas também reforca o compromisso do CINA com a sustentabilidade e a gestao
responsavel dos seus ativos.

A andlise detalhada das especificacoes e o planejamento cuidadoso da aquisicao visam ainda
otimizar a alocacao de recursos financeiros, evitando desperdicios com estoques excessivos e
permitindo que os investimentos sejam direcionados de forma estratégica para outras areas
criticas, atendendo as demandas urgentes sem comprometer o funcionamento das instalacoes.
Essa gestao eficiente dos recursos financeiros garante que o CINA continue a operar com
exceléncia, promovendo a sustentabilidade das operacgoes e o alcance das metas institucionais a
longo prazo.
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25. Providéncias a serem adotadas (pela Administracio previamente a celebracido do contrato,
tais como adaptacoes no ambiente do 6rgao ou da entidade, necessidade de obtencao de
licencas, outorgas ou autorizacoes, capacitacdo de servidores ou de empregados para
fiscalizacido e gestao contratual):

Nao ha necessidade de tomada de providéncias de adequacdes do ambiente do 6rgao para esta
futura contratacao.

26. Possiveis impactos ambientais (descricido de possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel):

Um dos principais impactos ambientais associados a operacao industrial € o consumo de energia
e outros recursos naturais. Nesse sentido, ao selecionar as pecas a serem adquiridas, é
importante considerar requisitos de baixo consumo de energia e outros recursos, como agua e
materiais. Optar por sobressalentes com eficiéncia energética e fabricadas com materiais
sustentaveis contribui para reduzir o impacto ambiental da operacdo do Centro Industrial Nuclear
de Aramar.

Além disso, é fundamental implementar medidas mitigadoras para minimizar os impactos
ambientais decorrentes da manutencao corretiva. Isso pode incluir a adocao de praticas de
conservacao de energia durante as atividades de manutencdo, o uso eficiente de recursos
naturais e a reducdo da geracao de residuos.

E importante ressaltar que o Centro Industrial Nuclear de Aramar possui um departamento
chamado CEDIFAS - Centro de Disposicao da Fase Sélida, responsavel pelo descarte apropriado de
materiais e equipamentos. Isso demonstra o compromisso do centro com a gestdao ambiental
responsavel e a minimizacao do impacto ambiental de suas atividades.

Em resumo, ao considerar requisitos de baixo consumo de energia e outros recursos, bem como
implementar medidas mitigadoras para reduzir os impactos ambientais da manutencao corretiva,
o Centro Industrial Nuclear de Aramar demonstra seu compromisso com a sustentabilidade
ambiental e a preservacao do meio ambiente. O departamento CEDIFAS desempenha um papel
importante na garantia de um descarte apropriado dos materiais utilizados, contribuindo para a
gestao ambiental responsavel das atividades do centro.

Informo que este 6rgdo mantém em seu escopo o Plano Diretor de Logistica Sustentavel (PLS),
conforme disponibilizado na pagina da intranet do CTMSP
(https://www.ctmsp/sites/default/files/gestao-ambiental/PL-CTMSP-SGA-03.001_00/12/
index.html). O PLS, elaborado pelo CTMSP, tem como objetivo a definicdo das responsabilidades,
acoes, metas, prazos de execucao e mecanismos de monitoramento e avaliacdo, que possibilitam
a administracao publica adotar praticas de sustentabilidade, além de promover a racionalizacdo
de gastos e processos. Este documento estd em conformidade com o disposto no art. 16 do
Decreto n° 7.746/2012, que estabelece que: "a administracao publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes deverdo elaborar e implementar Planos de
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Gestao de Logistica Sustentavel...".
O PLS do CTMSP e das unidades organizacionais (OM) subordinadas contempla os seguintes
temas, que sdo monitorados e gerenciados de forma continua:

e Material de Consumo;

* Energia Elétrica;

» Agua e Esgoto;

e Coleta Seletiva;

e Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho;

* Compras e Contratacoes Sustentaveis;

* Deslocamento de Pessoal.

Esses topicos sdo tratados no intuito de promover a sustentabilidade e a eficiéncia operacional
dentro dos parametros da administracao publica.

26.1. Definicio do codigo e sua respectiva descricio do registro no CADASTRO TECNICO
FEDERAL (CTF) do IBAMA ou justificar a opcao pela niao obrigatoriedade do CTF para o objeto:

Nao ha nenhuma correspondéncia entre a aquisicdo pretendida com nenhuma das categorias
constantes no guia de contratacoes sustentaveis de outubro de 2024.

DA VIABILIDADE

27. Declaracdo de viabilidade (posicionamento conclusivo sobre a adequacio da contratacao
para o atendimento da necessidade a que se destina):

A Equipe de Planejamento declara que a contratacao é viavel e razoavel, com base na analise dos
elementos apresentados no Estudo Técnico Preliminar. A viabilidade da contratacao esta
sustentada pela avaliacao detalhada das necessidades do processo, que foram alinhadas com os
principios de economia, eficiéncia e melhor aproveitamento dos recursos disponiveis. Todos os
pontos levantados no estudo foram cuidadosamente considerados, garantindo que a solugao
proposta atenda as demandas de forma otimizada, sem comprometer a qualidade ou a
sustentabilidade das operagoes.

Além disso, a contratacao foi planejada com o objetivo de garantir o uso racional dos recursos
materiais, financeiros e humanos, promovendo a continuidade das atividades essenciais sem a
geracdo de desperdicios. A estratégia adotada também se alinha aos principios de
sustentabilidade, assegurando que as acbes previstas ndo apenas atendam as necessidades
imediatas, mas também contribuam para a preservacao e a eficiéncia a longo prazo. Dessa forma,
a contratacao proposta estd em conformidade com as melhores praticas de gestdo publica e com
os objetivos institucionais, tornando-se uma solucao adequada e equilibrada para as necessidades
do Centro.
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28. Providéncias complementares

Nao aplicavel.
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