ANEXO | - FORMALIZACAO DE DEMANDA

MARINHA DO BRASIL
NAVIO HIDROCEANOGRAFICO CRUZEIRO DO SUL

FORMALIZACAO DA DEMANDA n°® 10-04/2025 - H38

Orgao: Navio Hidroceanografico “Cruzeiro do Sul”

Setor Requisitante: Divisao de Convés

Responsavel pela Demanda: 1°Ten MATEUS FERREIRA BEZERRA

E-mail: mateus.bezerra@marinha.mil.br | Telefone: (21) 97560-1000

1. Justificativa da necessidade da contratacdo de servico terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico,
se for o caso:

A aquisicio do(s) item(s) descrito(s) no item 2 atende(m) a necessidade da aquisicio de climatizador do
Navio Hidroceanografico “Cruzeiro do Sul”, subordinado ao Grupamento de Navios Hidroceanograficos (GNHo),
tendo em vista a melhoria da climatizacdo das instalacoes.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

Estimativa de

Item Objeto UF CATMAT Quantidade total | Valor unitario
despesa total

01 |Climatizador UN 297342 1 R$ 2.165,78 R$ 2.165,78

3. Prazo de execucao da contratacao

O prazo de entrega do material serd de 15 (quinze) dias a partir da assinatura de contrato ou outro
instrumento habil, como a Nota de Empenho e da comunicacdo da contratada pelo setor requisitante.

4, Previsdo no Plano de Contratacées Anuais (PCA)

N3o ha previsdo. E dispensavel aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronautica o cumprimento
da regulamentacao do inciso VIl do caput do art. 12 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, conforme disposto no
Decreto n° 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda
sobre o Plano de Contratacdes Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratacdes (PGC).

5. Previsao de Compatibilidade de Recurso

Item Recurso Orcamentario Descricao
02 Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 175417
03 Fonte de Recurso (FR) 1063000000
04 Natureza da Despesa (ND) 449052-34
05 Plano Interno Z4C3SLBO2KX - 449052
06 Valor (R$) R$ 2.165,78
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Continuagao da Formalizagdo da Demanda.

Niteroi, RJ,17 de outubro de 2025.

MATEUS FERREIRA BEZERRA
Primeiro-Tenente

Encarregado da Divisdo de Convés

ASSINADO DIGITALMENTE
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