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Estudo Técnico Preliminar 10/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 63152.004931/2025-20

2. Descrição da necessidade

O Navio Auxiliar “Pará” (NAPara), é um dos navios que compõe os meios subordinados ao
ComGptPatNavN, que além de pertencer ao cenário de atividades relacionadas a defesa das Águas
Jurisdicionais, traz consigo questões sociais atreladas ao cenário atual da Amazônia Oriental.
Conhecidos como “Navios da Esperança”, o NAPara é empregado no atendimento e prestação de
serviços médico-hospitalares, cívicos e sociais na região Norte do Brasil, tendo como área de
operação a região fluvial de jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval, ampliando a condição de
atendimento à população ribeirinha, aumentando a ação de presença do Estado nestas regiões e
garantindo o mínimo existencial.

A execução do referido serviço contribui para a prontidão dos equipamentos de bordo, assim
corroborando diretamente na prontidão operativa para que o navio execute suas diversas
atribuições.

Em consonância com § 1º, do art. 9º, da Instrução Normativa nº 58, de 2022, a elaboração do
Estudo Técnico Preliminar se limitará, pela simplicidade do objeto, aos elementos obrigatórios, não
denotando, entretanto, ausência de informações úteis, no decorrer das peças que comporão o
chamamento figurado pelo Aviso de Contratação Direta, sobre a solução ensejada e o regime de
contratação.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte - Seção 
de Logística

2Ten (IM) VINÍCIUS DA SILVA NARDY

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O NAPara possui instalações que abrigam pessoal militar, além de equipamentos e materiais de
alto valor estratégico e financeiro. Essas instalações são utilizadas para diversas atividades
operacionais e administrativas, essenciais para a missão da Marinha do Brasil na região.

A manutenção de um compressor é crucial para garantir o funcionamento eficiente e seguro de
diversos sistemas essenciais a bordo. Compressores são responsáveis por gerar ar comprimido,
utilizado em sistemas de refrigeração de ambientes que se traduzem também na conservação dos
equipamentos de bordo, e por isso é um dos equipamentos vitais do navio.
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Em um ambiente de guerra, a confiabilidade dos sistemas é vital para proteger a tripulação e a
missão. A manutenção regular garante que o compressor funcione corretamente, evitando falhas
inesperadas e prolongando sua vida útil. Assim, ela minimiza riscos e aumenta a prontidão do navio
para enfrentar situações críticas, onde qualquer falha técnica pode ser fatal.

A contratação pretendida enquadra-se no inciso II do Art. 75, da Lei nº 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado

Conforme o Art. 5° da Instrução Normativa N° 65 de 7 de julho de 2021, foram priorizados
osparâmetros do inciso IV da referida norma, com a intenção de suprir a necessidade
delevantamento de preços condizente com a realidade mercadológica no subsídio do processo
emtela. Ademais, a medida de tendência central utilizada foi a média, para o referido item, e,
eventualmente, o menor preço haja vista a baixa margem de desvios dos valores encontrados para
os objetos solicitados.

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresa especializada para o serviço de manutenção preventiva de 15.000 horas
do compressor de boreste (CSH7563-60Y BITZER) da planta do ar-condicionado central, com
montagem/desmontagem e manutenção de redes de cobre com teste de pressurização das redes
do Navio Auxiliar “Pará” (NAPara).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Contratação de 1 (um) serviço de manutenção preventiva de 15.000 horas do compressor de
boreste (CSH7563-60Y BITZER) da planta do ar-condicionado central, com montagem
/desmontagem e manutenção de redes de cobre com teste de pressurização das redes do Navio
Auxiliar “Pará” (NAPara), para prontidão operativa do mesmo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 62.725,00

O custo máximo estimado para a contratação será de R$62.725,00 (sessenta e dois mil setecentos 
e vinte e cinco reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Sob a égide da Súmula 247 do Tribunal de Contas da União, a regra do parcelamento do objeto,
comumente adotada na condução da aquisição pública, não será observada neste Dispensa
Eletrônica, visto se tratar de um único objeto e indivisível não sendo, portanto, percebidas as
hipóteses afetas à economia de escala, ao aproveitamento do mercado e à ampliação da
competitividade.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratação correlata elaborada ou planejada por esta Organização Militar (UGR) ou pelo
Centro de Intendência da Marinha em Belém (UGE).

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação em tela encontra-se prevista no Plano de Aplicação de Recursos de 2025, elaborado
pelo Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, e encontra-se alinhada às
necessidades dos navios a ele subordinados. Ademais, a aquisição figura em consonância com o
Planejamento Estratégico Organizacional (PEO) 2022-2025, deste Comando de Força.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A manutenção de um compressor é crucial para garantir o funcionamento eficiente e seguro de
diversos sistemas essenciais a bordo. Compressores são responsáveis por gerar ar comprimido,
utilizado em sistemas de refrigeração de ambientes que se traduzem também na conservação dos
equipamentos de bordo, e por isso é um dos equipamentos vitais do navio.

Em um ambiente de guerra, a confiabilidade dos sistemas é vital para proteger a tripulação e a
missão. A manutenção regular garante que o compressor funcione corretamente, evitando falhas
inesperadas e prolongando sua vida útil. Assim, ela minimiza riscos e aumenta a prontidão do navio
para enfrentar situações críticas, onde qualquer falha técnica pode ser fatal.

13. Providências a serem Adotadas

Com a conclusão da contratação, resta-se a utilização do equipamento de ar-condicionado do navio.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não há impactos ambientais previstos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.viável com restrições

15.1. Justificativa da Viabilidade com Restrições

A contratação estudada é viável e importante para suprir uma demanda existente.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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PHELIPE DE OLIVEIRA SOARES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

FELIPE DE AZEVEDO ANTUNES
Autoridade competente
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