

ANEXO I – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA



MARINHA DO BRASIL NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO "TAURUS"

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 06/2025

Órgão: Nho Taurus	
Setor Requisitante: Divisão de Convés	
Responsável pela Demanda: 1º Ten Daniel Silva	
E-mail: daniel.silva.costa@marinha.mil.br	Telefone: (21) 96742-3540

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

A contratação do serviço descrito no item 1 atende à necessidade de reparo e modernização do fogão Navio Hidroceanográfico Taurus, subordinado ao Grupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHo), para viabilizar o pleno funcionamento de maneira segura e adequada do rancho.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

Item	Objeto	UF	CATSER	Quantidade total	Valor unitário	Estimativa de despesa total
01	Serviço de Reparo com Modernização do fogão elétrico com seis chapas quentes, dois fornos de assar e seu quadro de comando.	UN	3670	1	R\$20.000,00	R\$20.000,00

3. Prazo de execução da contratação

O prazo de execução do serviço será de 15 (quinze) dias a partir da assinatura de contrato ou outro instrumento hábil, como a Nota de Empenho e da comunicação da contratada pelo setor requisitante.

4. Previsão no Plano de Contratações Anuais (PCA)

Não há previsão. É dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento da regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme disposto no Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda sobre o Plano de Contratações Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratações (PGC).

5. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item	Recurso Orçamentário	Descrição
02	Programa de Trabalho Resumido (PTRES)	174713
03	Fonte de Recurso (FR)	010000000000
04	Natureza da Despesa (ND)	339039
05	Plano Interno	B441MRZ.02.DD
06	Valor (R\$)	R\$20.000,00

Niterói, RJ, 27 de Março de 2025.

DANIEL COSTA DA SILVA

Primeiro-Tenente

Ajudante da Divisão de Convés

ASSINADO DIGITALMENTE