
MARINHA DO BRASIL
AGÊNCIA FLUVIAL DE BOM JESUS DA LAPA

ANEXO II – Mapa Comparativo de Preços

1. Série de preços coletados:

ITEM DESCRIÇÃO UF Quant.
Inciso IV – Pesquisa direta com fornecedores

Preço 1 Preço 1 Preço 2 Preço 3 Preço 4 Preço 5

1 UN 1 - R$ 24.691,78 R$ 25.200,00 R$ 29.500,00 - - R$ 24.691,78 R$ 24.691,78

R$ 24.691,78
2. Caracterização das fontes consultadas:

2.3. Inciso IV -  Pesquisa direta com fornecedores:
LP CONSTRUÇÕES

CNPJ: 12.402.705/0001-14

6. O objeto requisitado está contemplado no Programa de Aplicação de Recursos (PAR) da Organização Militar.

(conforme IN SEGES/ME nº 65/2021, que dispõe dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no 
âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional)

Inciso I – 
Painel de 

Preços
Preço Unit. 
Estimado

Preço Total 
Estimado

Reforma do Alojamento de Alunos dos cursos do Ensino Profissional Marítimo, cujas 
especificações estão descritas no projeto executivo anexo ao termo de referência. Com 
fornecimento de mão de obra qualificada, equipamentos e materiais necessários. 
O serviço consiste em:
Substituição de piso tipo acetinado ou antiderrapante;
Manutenção e Pintura das paredes de toda área construída;
Instalação de tomadas elétricas;
Substituição de pia de 1,20m por pia de mármore com balcão gabinete, torneira cromada de 
mesa para lavatório e sifão;
Ampliação balcão para tipo cozinha Americana;
Substituição de revestimento das paredes e balcão da cozinha;
Reformulação de banheiro: Segregação de box para sanitário com instalação de porta 
blindex jateado, troca de vaso acoplado, pia e armário com espelho; e
Instalação de dois box para chuveiro, com portas de correr de blindex jateado de 1,40m; 

2.1. Inciso I – Custos unitários < mediana do item correspondente no painel para consulta de preços

Preço 1:  CNPJ: 36.193.583/0001-61
Preço 2:  CONSTRUFREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA
Preço 3:  CASA NOBRE ENXOVAIS  CNPJ: 31.605.541/0001-77

3. Método matemático aplicado para a definição do valor estimado: Menor Preço

4. Justificativas para a metodologia utilizada: Adotou-se como valor estimado o menor dos valores obtidos na pesquisa de 
preços.

5. No referido processo consta Estudo Técnico Preliminar, em virtude da baixa complexidade do objeto, conforme facultado 
no inciso I, art. 8, da IN SEGES/ME nº 05/2017.

7. Será escolhido para execução do contrato, o futuro eventual fornecedor, que ofertar o menor valor, e tiver documentos 
habilitatórios em conformidade.

             Bom Jesus da Lapa-BA, na data da assinatura.

 

CLÁUDIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS
Suboficial (MR)

Encarregado do Ensino Profissional Marítimo
Elaborador da Pesquisa

                Bom Jesus da Lapa-BA, na data da assinatura.

                  JUTAIR CARLOS SANTOS DA GUIA
Capitão-Tenente (AA)

Ordenador de Despesa
Ratificador  da Pesquisa



LP CONSTRUÇÃO
Serviços de Manutenção Predial

CNPJ: 36.193.583/0001-61
Fone:  (77) 9193-2645

Rua São Caetano nº 250, Maravilha - Bom Jesus da lapa-BA

Requisitante: Agência Fluvial de Bom Jesus da Lapa
Endereço: Av. Almirante Beirute
Cidade: Bom Jesus da Lapa – Ba
Validade: 60 dias

 

Orçamento

Item Descrição UF Quant.  Valor
 Unitário

Valor 
Total

1

Reforma de Conjugado Sala com Copa, Quarto e Ba-
nheiro de área total construída de 50m2

• Substituição de piso tipo acetinado ou antider-
rapante;

• Manutenção e Pintura das paredes de toda 
área construída;

• Instalação de tomadas elétricas;
• Substituição de pia de 1,20m por pia de már-

more com armário embutido, torneira cromada 
de mesa para lavatório e sifão.

• Ampliação balcão para tipo cozinha Americana;
• Substituição de 4m2 de revestimento das pare-

des e balcão da copa.
• Reformulação de banheiro: Segregação de box 

para sanitário com instalação de porta blindex 
jateado, troca de vaso acoplado, pia e armário 
com espelho;

• Instalação de dois box para chuveiro, com por-
tas de correr de blindex jateado de 1,40m;

•  Instalação de porta blindex jateado 80cm, no 
banheiro de acesso ao quarto; e

• Revestimento 12m2 das Paredes do banheiro.

UN 01 R$ 24.691,78 R$ 24.691,78

VALOR TOTAL R$ 24.691,78 

Bom Jesus da Lapa-BA, 27 de março de 2025.
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: VQCBW-K7E4P-YBS8D-6975D

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador

Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

LUIZ RODRIGO PIGNATA DA CRUZ (CPF 042.997.715-83)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/VQCBW-K7E4P-YBS8D-6975D

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

.
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CASA NOBRE ENXOVAIS

CNPJ: 31.605.541/0001-77

Requisitante: Marinha do Brasil 
Validade: 60 dias

 

ORÇAMENTO

Item Descrição UF Quant.  Valor
 Unitário

Valor  Total

1

Reforma de Conjugado Sala com Copa, Quarto e Banheiro de 
área total construída de 50m2

Substituição de piso tipo acetinado ou antiderrapante;
Manutenção e Pintura das paredes de toda área construída;
Instalação de tomadas elétricas;
Substituição de pia de 1,20m por pia de mármore com armário 
embutido, torneira cromada de mesa para lavatório e sifão.
Ampliação balcão para tipo cozinha Americana;
Substituição de 4m2 de revestimento das paredes e balcão da 
copa.
Reformulação de banheiro: Segregação de box para sanitário 
com instalação de porta blindex jateado, troca de vaso acopla-
do, pia e armário com espelho;
Instalação de dois box para chuveiro, com portas de correr de 
blindex jateado de 1,40m;
 Instalação de porta blindex jateado 80cm, no banheiro de 
acesso ao quarto; e
Revestimento 12m2 das Paredes do banheiro. 

UN 01 R$ 29.500,00 R$ 29.500,00

VALOR TOTAL R$ 29.500,00 

No serviço estão incluídos a mão de obra e todos materiais necessários. 

Bom Jesus da Lapa-BA, 24 de março de 2025.



CONSTRUFREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA

Cotação

Item Descrição Quant. UF  Preço
 Unitário

Preço Total

1

Reforma de Conjugado Sala com Copa, Quarto e 
Banheiro de área total construída de 50m2

Substituição de piso tipo acetinado ou antiderra-
pante;
Manutenção e Pintura das paredes de toda área 
construída;
Instalação de tomadas elétricas;
Substituição de pia de 1,20m por pia de mármore 
com armário embutido, torneira cromada de mesa 
para lavatório e sifão.
Ampliação balcão para tipo cozinha Americana;
Substituição de 4m2 de revestimento das paredes e 
balcão da copa.
Reformulação de banheiro: Segregação de box pa-
ra sanitário com instalação de porta blindex jatea-
do, troca de vaso acoplado, pia e armário com es-
pelho;
Instalação de dois box para chuveiro, com portas 
de correr de blindex jateado de 1,40m;
 Instalação de porta blindex jateado 80cm, no ba-
nheiro de acesso ao quarto; e
Revestimento 12m2 das Paredes do banheiro. 
Com fornecimento de mão de obra e materiais ne-
cessários.

01 Un.
R$ 

25.200,00
R$ 

25.200,00

Requisitante: Agência Fluvial de Bom Jesus da Lapa - Marinha do Brasil 
Validade: 60 dias
Bom Jesus da Lapa-BA, 24 de março de 2025.
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