Copia para verificacéo de assinaturas.

UASG 740034

Estudo Técnico Preliminar 66/2025

Estudo Técnico Preliminar 66/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 63983.000572/2025-59

2. Descricao da necessidade

O Estaleiro de Manutencdo da Ilha da Madeira, Organizacdo Militar sediada no Complexo Naval de Itaguai, recebe Pedidos de
Servico (PPSS) para a realizacdo de manutencdes periddicas, preventivas e corretivas, nos meios navais e submarinos da Marinha
do Brasil. Alguns desses PPSS envolvem a remocdo, limpeza e desobstrucdo de trechos de redes de ar comprimido, dgua salgada,
agua doce, admissao e descarga dos diesel geradores, redes de resfriamento de equipamentos e lancamento de torpedos.

Para a correta execucdo destes servicos, faz-se necessaria a aquisicdo de um limpador rotativo de tubos, dotado de mangueira
flexivel e de ponteiras de variados didmetros, niveis de resisténcia e dureza, a fim de efetuar a remogdo de incrustacdes,
oxidacGes e impurezas que por ventura se acumularam nas redes ao longo dos anos, permitindo uma vazdo livre do fluido de
trabalho e aumentando a disponibilidade operacional do meio.

3. Area requisitante

Divisdo de Tubulagdes

Area Requisitante

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Objeto

Responsavel
1T (EN) Julio Carlos dos Santos Parada

Aquisigdo de equipamento elétrico rotativo para limpeza de tubulagdes, conforme descri¢do detalhada na tabela abaixo:

peso maximo 30 kg;
Eixo flexivel padrdo /Mangueira Rotativa
comprimento minimo 5 m
Minimo de 10 escovas, rosetas e pontas tipo
torpedo em nylon e aco de tamanhos diferentes; 1
/4" até 8"

VALOR VALOR
ITEM || CATMAT DESCRIQAO DETALHADA UF |[|QUANT UNITARIO TOTAL
ESTIMADO ESTIMADO
Limpador rotativo de tubos
Especifica¢cdes minimas:
Motor elétrico com poténcia minima de 1 HP;
Tensdo: 220V - 50/60Hz;
RPM: 1500;
1 605245 Unidade de acionamento montada em carrinho: UN 1 R$ 15.210,00 R$ 15.210,00
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R$ 15.210,00

TOTAL ESTIMADO DA DESPESA (quinze mil,
duzetos e dez

reais)

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem

ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes. As empresas participantes do
certame deverao adotar os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 5° da Instru¢do Normativa n° 01, de 19 de
janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdao — MPOG, como também observar as praticas de protecado
do meio ambiente previstas nas Lei n° 6.938/1981 e Lei n° 12.187/20009.

Outros Requisitos

Nao sera exigida amostra ou prova de conceito para nenhum dos itens contemplados. A analise técnica sera conduzida com
base exclusivamente nos documentos e especificacdes fornecidos, ndo havendo a necessidade de apresentacdo adicional de
amostras ou realizacdo de provas de conceito para a avaliacdo de conformidade.

Nado haverd direcionamento de marca.
O objeto em questdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme disposto no artigo 20 da Lei n° 14.133/2021 e no Decreto n°
10.818/2021. A aquisicdo atende aos critérios de necessidade, economicidade e interesse puiblico, em conformidade com as

diretrizes estabelecidas para compras e contratagdes no setor publico.

A contratada sera responsavel por todas as despesas e providéncias relacionadas ao frete, entrega da mercadoria, incluindo
transporte, seguro e cumprimento dos prazos estabelecidos.

Ndo é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5. Levantamento de Mercado

Ap6s o devido levantamento de mercado, consubstanciado na busca de contratagdes semelhantes ao objeto almejado e, por ndo se
vislumbrar obter um resultado eficaz, conclui-se que a contratagdo por meio de Dispensa Eletronica.

Ademais, a escolha do tipo de solugdo encontra permissivo legal no art. 75, inciso II, da Lei n.° 14.133/2021 c/c os ditames da IN
n.° 67/2021, a qual dispde sobre a dispensa de licitacdo, na forma eletronica. Destarte, em razdo do valor estimado da futura

despesa, bem como se tratar de contratagdo tinica, tem-se que a operacionalizacdo de uma dispensa eletronica terd o condao de
atingir o interesse publico almejado.

6. Descricao da solucao como um todo

A limpeza eficiente das tubulagdes é uma etapa critica nos processos de manutencdo, uma vez que tubulagdes obstruidas ou
contaminadas comprometem o desempenho, a seguranca e a vida util dos sistemas navais. O método tradicional de limpeza
manual apresenta riscos ergonomicos aos operadores, menor eficacia em areas de dificil acesso e maior tempo de execugéo.

A adogdo de um limpador rotativo de tubos trara os seguintes beneficios operacionais:
® Maior eficiéncia e padronizagdo da limpeza interna de tubos;
® Reducdo do tempo de manutencdo, aumentando a disponibilidade dos meios navais;

® Diminuicdo de riscos operacionais e ergonémicos ao pessoal técnico;
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® Melhoria na qualidade final dos servicos de manutencao;
® Atendimento aos requisitos técnicos de seguranga e confiabilidade exigidos pela Marinha do Brasil.
Descrigdo do item a ser adquirido:

O equipamento a ser adquirido trata-se de um Limpador Rotativo de Tubos, de uso industrial, destinado a limpeza interna de
tubos metélicos utilizados nos sistemas de propulsdo, refrigeracdo, ar comprimido, 6leo e d4gua dos meios navais e submarinos da
Marinha do Brasil. O equipamento deve ser de uso portétil ou estaciondrio, conforme a especificagdo técnica do fabricante, e
conter os seguintes requisitos minimos:

® Motor elétrico ou pneumatico de alta rotagdo, com poténcia adequada ao didmetro e material dos tubos a serem limpos;

® Sistema de escovagdo rotativa intercambiavel, compativel com diferentes didametros e comprimentos de tubos (minimo
de 1/4” até 8” de didmetro interno);

® (Capacidade de limpeza de incrusta¢des, 6xidos, residuos organicos e ferrugem;
® Controle de velocidade variavel;
® Mangueiras, adaptadores, escovas e acessorios compativeis com o sistema de limpeza;
® Estrutura resistente a corrosao, adequada ao ambiente naval; e
® Manual técnico em portugués, com instrugdes de operacdo, seguranga e manutengao.
O equipamento devera atender aos padrdes técnicos e de seguranca exigidos pela Marinha do Brasil, sendo de fundamental

importancia para a realizacdo das atividades de manutencdo e conservacdo das tubulacdes, assegurando a confiabilidade e
seguranca operacional dos meios navais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa de quantidades foi determinada com base na demanda projetada de servicos e atividades para os anos de 2025 e
2026 do Estaleiro de Manutengdo da Ilha da Madeira.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 15.210,00

Com base na pesquisa de precos realizada, obteve-se o valor estimado da referida contratacdo de R$ 15.210,00 (quinze mil,
duzentos e dez reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
Com funcionamento no Art. 18, § 1°, inciso VII, da Lei n° 14.133/2021, para a futura contratacdo se admitird o parcelamento da
solugdo, visando a promocdo dos principios da competitividade, isonomia e economicidade, vez que sendo o objeto da dispensa

divisivel, a contratacdo mediante mais de um fornecedor terd o conddo de fomentar a eficiéncia administrativa nas contratagoes
publicas, privilegiando-se, pois, o parcelamento em detrimento ao agrupamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se vislumbram contratacdes correlatas com o objeto principal.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo em questdo esta diretamente alinhada com os objetivos estabelecidos no planejamento estratégico da organizacao,
sendo prevista no Plano de Contratagcdes Anual de 2025.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A aquisicdo do limpador rotativo de tubos proporcionard uma série de beneficios operacionais, técnicos e administrativos a
Marinha do Brasil, especialmente no dmbito do Estaleiro de Manutencdo da Ilha da Madeira (EMIM). Entre os principais
beneficios previstos, destacam-se:

Aumento da eficiéncia e padronizacdo dos servigos de manutengdo das tubulagdes dos meios navais e submarinos, com
reducdo do tempo necessario para realizacdo das limpezas internas;

Melhoria da seguranca operacional, ao garantir a remocdo eficaz de incrustagdes, residuos e contaminantes, prevenindo
falhas em sistemas criticos;

Redugdo do esforgo fisico e dos riscos ergondmicos para os militares e servidores envolvidos nas tarefas de manutengao
manual;

Otimizacdo dos recursos humanos e materiais, com menor necessidade de retrabalho e maior produtividade nas
atividades da Divisdo de Tubulagdes;

Ampliacéo da vida ttil dos componentes e sistemas de tubulagdo, contribuindo para a preservacdo do patriménio ptblico
e para a continuidade da prontiddo operativa dos meios navais;

Atendimento as boas praticas de manutengdo preventiva e corretiva, conforme os padrdes técnicos da Marinha do Brasil;

Conformidade com os principios da economicidade e eficiéncia, previstos na Lei n® 14.133/2021, com retorno positivo
sobre o investimento a médio e longo prazo.

A contratagdo, portanto, trara ganhos significativos em termos de qualidade, seguranca, economia e sustentabilidade das
atividades de manutencdo conduzidas pela Marinha do Brasil.

13. Providencias a serem Adotadas

Ndo se vislumbram adequagdes do ambiente da organizagdo necessarias para garantir a efetividade da contratagdo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se vislumbram impactos ambientais decorrentes desta aquisicao.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos técnicos preliminares demonstraram que a solucdo é plenamente viavel. A viabilidade da contratacdo foi
fundamentada nos requisitos técnicos, orcamentarios e operacionais apresentados, que demonstram a conformidade com as
necessidades da organizacdo e a adequagdo do objeto contratado aos objetivos estabelecidos. A andlise técnica evidenciou que a
execucdo do contrato estd dentro das condi¢Ges e capacidades da organizacdo, com base nas melhores préticas de mercado e nas
diretrizes de governanga estabelecidas. Dessa forma, ndo se identificaram obstaculos que comprometam a implementagdo ou o
sucesso da contratacdo, tornando-a uma solugdo viavel e adequada.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JULIO CARLOS DOS SANTOS PARADA

Ajudante da Divisdao de Tubulagdes

CHARLES FERNANDES DA SILVA

Ordenador de Despesas
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