



PCX LIRA MARCENARIA REFORMAS E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 36.343.771/0001-29

TELEFONES: (21) 99531-0867 / (21) 98809-1696

Email: pcxlira@gmail.com

Proposta de Orçamento

Cliente: Navio Corveta Barroso

Responsável: Ten. Delvivo

Ambiente: Refeitório dos cabos

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Revestimento de anteparas existentes, medindo 193x320, 193x92, 193x115, 193x290, 193x200, 193x250, 193x250, em fórmica cinza ou similar	R\$5.600
2	Recuperação de moveis existente medindo 193x70, 193x25, 193x250, 70x95.	R\$ 4.620
3	Confecção teto medindo 320x450 e 250x250 em madeirame naval, revestido em fórmica branco brilho.	R\$ 19.380
4	Recuperação de bancos medindo 140x90x45. Revestir em fórmica, refazer baú existente, estruturar e aplicar madeiramento lateral.	R\$ 5.120
5	Recuperação de mesas medindo 140x60x75, em fórmica sólida a definir.	R\$ 4.600
6	Confecção de porta de correr medindo 190x88x3 com acabamento em fórmica sólida ou similar. Arredondar cantos vivos.	R\$ 1.680
VALOR TOTAL		R\$41.000

Forma de Pagamento:

À combinar de acordo com os dados a seguir:

Conta Corrente para depósito: Banco Brasil / Ag 5721-5 / Conta 27742-8

Favorecido: PCX Lira Marcenaria, Reformas e Construção

CNPJ: 36.343.771/0001-29

Validade da Proposta:

30 dias a partir da data do orçamento.

Prazo:

20 dias úteis ou a combinar.

Garantia:

12 meses.

FINALIDADE:

A Harpia alinha-se aos nossos clientes com total comprometimento, cooperação, apoio e execução conforme necessidades existentes no âmbito dos serviços.

AGRADECIMENTO:

Agradecemos desde já pelo contato e pela solicitação a nossa empresa.

Observações Importantes:

- Nosso horário de atendimento segue conforme abaixo:
Segunda a sexta de 8:00h as 17:00h
- Sábados e domingos somente acordado com antecedência.
- Todo e qualquer serviço a ser realizado fora do horário citado acima deve estar acordado com a empresa.

Os prazos dados por dias devem ser contados como dias úteis e não corridos.

- Os valores acima citados são de materiais, confecção e instalação do mobiliário.
- A escolha do material é de total responsabilidade da contratante.



César Lira
Responsável Técnico

28 de abril de 2025