

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Amazonas

B.D.I.
24,52%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor sem BDI	Valor com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		2.888,00	3.596,14	3.596,14
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	36,10	2.888,00	44,95	3.596,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		460,9048	573,92	573,92
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	15,54	23,92	371,72	29,79	462,78
2.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,44	202,70	89,19	252,40	111,05
3			SERVIÇOS DIVERSOS		1		8341,535	10.386,88	10.386,88
3.1	COMP PROP	Próprio	RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CANTONEIRA EXISTENTE EM CANALETA DE ÁGUAS SERVIDAS	M	25,1	192,85	4.840,54	240,14	6.027,26
3.2	COMP PROP	Próprio	INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO QUINA DE AZULEJO EM "L" 20MM	M	180	19,45	3.501,00	24,22	4.359,45
4			PAVIMENTAÇÃO		1		1.433,25	1.784,69	1.784,69
4.1	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	15,54	92,23	1.433,25	114,84	1.784,61
5			SERVIÇOS FINAIS		1		212,564	264,68	264,68
5.1	COMP PROP	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	12,55	3,88	48,69	4,83	60,63
5.2	72897	SINAPI(A)	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	1	35,07	35,07	43,67	43,67
5.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	40	3,22	128,80	4,01	160,38

Total sem BDI	R\$ 13.336,26
Total do BDI	R\$ 3.270,05
Total Geral	R\$ 16.606,31

STEFANY QUEIROZ DE SOUZA BARROS
Primeiro-Tenente (RM2-EN)
Ajudante da Divisão de Gerência de Obras em PNR
ASSINADO DIGITALMENTE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: 04---ANEXO-A_ORÇAMENTO-SINTETICO.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

STEFANY QUEIROZ DE SOUZA BARROS (CPF ***.495.612-**) em 31/01/2025 10:38:28 -04 (AMT)

***** Cópia para verificação de assinaturas. *****