COMANDO DA MARINHA
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS
PROCEDIMENTOS INICIAIS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO POR
DISPENSA ELETRONICA N°28/2025

FORMALIZAGAO DA DEMANDA - Lei n°® 14.133/2021

Orgao: Diretoria Industrial da Marinha

Setor Requisitante: DIM-0232

Responsavel pela Demanda: SO-MR DORNELAS

E-mail: luiz.dornelas@marinha.mil.br ‘ Telefone: (21) 2178-7738

1. Objeto:

( ) Servico nao continuado

( ) Servico continuado SEM dedicacao exclusiva de mao de obra
( ) Servico continuado COM dedicacao exclusiva de mao de obra
( X ) Material de consumo

( X) Material permanente / equipamento

2. Justificativa da necessidade da contratacido de servico terceirizado/aquisicao,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

2.1. A aquisicao de material para manutencao predial é imprescindivel para o regular
desenvolvimento das atividades da Diretoria Industrial da Marinha. Os itens especificados
sao fundamentais para a conservacao, adequacao e funcionalidade das instalacoes fisicas,
exercendo impacto direto e substancial sobre o desempenho das atribuicoes
administrativas e técnicas desta Organizacio Militar. A pronta disponibilidade desses
materiais contribui para a prevencio de falhas operacionais, a preservacao da

infraestrutura predial e o cumprimento eficaz das missoes institucionais atribuidas a
Diretoria.

3. Quantidade de servico a ser contratada/aquisicao

Unidade .
o ) Quantidade
Item Descricao/ especif. De
. total
Medida

Tinta Acrilico Fosco Areia Completo 18l
1 UN 3
Externo/Interno

Tinta Acrilico Fosco Palha Completo 18|
2 UN 5
Externo/Interno

3 Tinta Acrilico Branco Neve Fosco Completo 18| UN 3
Externo/ Interno
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4 Tinta Latex Areia 3,6l UN 4
Tinta Premium Acrilica Fosco Cinza Escuro Completo
5 UN 3
18|
6 Tinta Premium Acrilica Cimento Completo 18l UN 3
7 Massa Corrida 18| UN 2
8 Tinta Esmalte Sintético Cinza Médio 3,6l UN 3
9 Massa Acrilica 3,6l UN 3
10 Lixa Para Parede Grao 120 UN 50
11 Lixa Para Parede Grao 150 UN 50
12 Rolo Pintura Predial La De Carneiro 23cm UN 10
13 Rolo Pintura Predial La De Carneiro 15 cm UN 20
14 Rolo Pintura Predial La De Carneiro 10 cm UN 20
15 Pincel 4POL UN 20
16 Pincel 2POL UN 20
17 Pincel 1POL UN 10
18 Bandeja Plastica Para Pintura 24cm UN 10
19 Balde de Plastico UN 3
20 Lampada de Led A60 9w UN 30
21 Massa Vedacao Epoxi Subaquatica 1kg UN 2
22 Torneira Para Lavatério Bica Baixa De Metal UN 10
23 Valvula de Descarga Mictorio UN 5
24 Alicate De Pressao 10POL UN 1
25 Alicate De Bomba 12POL UN 1
26 Rolo de 100m Cabo Flexivel de 2,5mm 750v Azul UN 1
27 Rolo de 100m Cabo flexivel de 2,5mm 750v Vermelho UN 1
28 Rolo de 100m Cabo flexivel de 1,5mm 750v Preto UN 1
29 Rolo de 100m Cabo flexivel de 1,5mm 750v Azul UN 1
30 Rolo de 100m Cabo flexivel de 4,0mm 750v Azul UN 1
31 Fita isolante anti-chama Preta UN 10
32 Lampada de Led Tubular 9W UN 25
33 Rolo de 100m Cabo flexivel paralelo de 1,5mm 750v UN 1
Branco
34 Plugue fémea 10A UN 10
35 Plugue macho 10A UN 10
36 Massa Calafetar Castanho 3,6L UN 2
37 Massa Calafetar Jatoba 1KG UN 2
38 Aspirador de p6 e agua UN 1
39 Desempenadeira UN 1
40 Chuveiro Elétrico UN 10

4. Previsao de data em que deve ser iniciada a aquisicao

4.1. O prazo de entrega da licenca serd contado a partir da data do aceite da nota de
empenho, ordem de compra ou similar pelo fornecedor, no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

5. As despesas decorrentes da contratacdo tém adequacao orcamentaria e financeira e
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correrdo a conta do Orcamento Geral da Unido, para o exercicio de 2025, no valor estimado
de_R$ 11.541,68 (Onze mil quinhentos e quarenta e um e sessenta e oito centavos).

6. Indicacdo do(s) membro(s) da equipe de planejamento e, se necessario, o responsavel
pela fiscalizacao
SO-MR DOENELAS;

TATIANA SOUZA PATRICIO FREITAS DA SILVA

Primeiro - Tenente (RM2-T)
Encarregada da Divisdao de Apoio
ASSINADO DIGITALMENTE‘

Na data da assinatura.

LUIZ DORNELAS DA SILVA NETO
Suboficial (MR)
Mestre
ASSINADO DIGITALMENTE‘

Na data da assinatura.

MARCELO ANTONIO ROCHA AFONSO
Capitdo de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas

ASSINADO DIGITALMENTE
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028.731.404-96

Assinatura Digital Institucional Assinatura Digital Institucional
Luiz D. da S. Neto Tatiana S. P. F. da Silva
139.197.797-11

04/09/2025 14:15:28 -03 04/09/2025 14:53:39 -03

Assinatura Digital Institucional
Marcelo A. R. Afonso
072.309.977-47

04/09/2025 15:38:09 -03
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